Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO
Umowa Nr ZP.273.1.23/../2023

Zawarta w dniu .............. 2023 r. we Wloclawku, pomig¢dzy:

Powiatem Wloclawskim, ul. Cyganka 28, 87-800 Wloclawek,

NIP: 888-311-57-91, REGON: 910866778,

reprezentowanym przez:

- Romana Golebiewskiego — Staroste Wloctawskiego,

- Tadeusza Wisniewskiego — Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog we Wloclawku z/s w
Jarantowicach

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Powiatu — w imieniu ktérego dziata na podstawie upowaznienia z dnia 27 grudnia 2017 r.
Renata Jatczak — Gléwny Ksiegowy Powiatowego Zarzadu Drog we Wioctawku z/s w
Jarantowicach,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

........................................... A (516 V4 o T A R
wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sqd
Rejonowy W ........ccoviiiiiinnnnne. L ettt ettt ettt et et et e et e aaaean ,
pod numerem KRS: ....................... ,

N y REGON: ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiineeens ,

reprezentowang przez:

zwang dalej ,,WWykonawca”,

tacznie zwane ,,Stronami”

zwana dalej ,,Umowa” w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia
klasycznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art.
275 pkt 1 wustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) [ pzp ] pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C
Czerniewiczki — Osséwek odcinek ok. 2,2 km”, o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot zaméwienia

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2925C Czerniewiczki — Ossowek
odcinek ok. 2,2 km”, zwane dalej ,,Przedmiotem zamowienia” lub ,,Zadaniem”.

2. Woykonawca wykona Zadanie zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia (zat. nr 1 do
Umowy), zwang dalej ,,SWZ”, przekazanymi: dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych (zat. nr 2 do Umowy), zwang dalej ,,Dokumentacja”,
ztozong oferta (zal. nr 3 do Umowy), zwang dalej ,,Oferta”, harmonogramem rzeczowo-
finansowym (zatl. nr 4 do Umowy), zwany dalej ,,Harmonogramem”, wydanymi pozwoleniami,
uzgodnieniami i opiniami oraz zgodnie z obowigzujaCymi przepisami i normami.

3. Zamawiajacym jest Powiat Wioctawski, a odbiorca bezposrednim przedmiotu Umowy jest
Powiatowy Zarzad Drog we Wtoctawku z/s w Jarantowicach, Jarantowice 5, 87-850 Chocen,
ktorego Dyrektor lub w przypadku jego nieobecnos$ci inna upowazniona osoba, Wyznaczone sa do
prowadzenia inwestycji i administrowania Umowa.



4. Na realizacje przedmiotowego zadania Zamawiajacy ubiega sie/uzyskat' dofinansowanie z
Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog, zwanego dalej ,,Funduszem” lub ,,Programem”.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z zakresem robot budowlanych, objetych Przedmiotem
zamowienia.

6. Roboty budowlane prowadzone beda w oparciu 0 decyzje ZRID Nr 11/2021 z dnia 24 sierpnia
2021 r. 0 zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162, ze zm).

7. Materiaty pozyskane z rozbidrek w trakcie wykonania umowy pozostaja do dyspozycji
Zamawiajacego.

8. Wycinke w trakcie trwania okresu legowego ptakdéw oraz kluczowego okresu rozrodu gatunkow
dziko wystepujacych zwierzat (przepadajacym od 1 marca do 31 sierpnia) dopuszcza si¢ po
potwierdzeniu przez specjalist¢ przyrodnika braku aktywnych legoéw ptakow oraz rozrodu
zwierzat w obrgbie usuwanych drzew i krzewow. W tym przypadku uzyskanie powyzszych
potwierdzen lezy po stronie Wykonawcy.

§2.

1. Wszystkie wykonywane roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
z zachowaniem przepisow BHP i P.Poz., poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami w szczegdlnosci wymaganiami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 ., poz. 682, ze zm.) [ u.p.b. ]

2. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu
opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorym mowa w treSci art. 21a u.p.b. oraz § 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126).

§3.
Termin wykonania zaméwienia

1. Termin wykonania Zadania ustala si¢ do 9 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, to jest do dnia

.............................. r.

2. Przez wykonanie Zadania rozumie si¢ pisemne zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru

koncowego i potwierdzenie wykonania wszystkich robot przez inspektora nadzoru stosownym wpisem

w dzienniku budowy.

§ 4.

Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu zamdwienia, zgodnie ze zlozong

Oferta oraz Kosztorysem (zat. nr 5 do Umowy), WyniesSie .....ccceeeuenne.. zlotych brutto (stownie:
............................................................................................................ ), wtym

NELEO: vevvrnrerrncnrancernncnnn. ZE(STOWNIE: ..o ),
VAT (0. 90 ceeieeiiniieieneneeneennnees zZh (Stownie: .. ... ),

zwane dalej ,,Wynagrodzeniem”.

2. Nalezne Wykonawcy Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i pozostanie niezmienne
w okresie wazno$ci niniejszej Umowy, z zastrzezeniem § 201 21.

3. Podstawg do okreSlenia Wynagrodzenia jest Dokumentacja oraz ilosci robot wynikajace z tej
Dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.

4. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwiazane zrealizacja Przedmiotu zamoOwienia, w
szczegblnosci: podatek od towarow i ustlug VAT, koszty pracy, ktoryCh warto$¢ przyjeta do
ustalenia wynagrodzenia nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za pracg, albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 10 pazdziernika

! Niepotrzebne skreslié.



2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207), koszty materiatoéw
budowlanych, koszty wszelkich robot rozbiorkowych, przygotowawczych, porzadkowych,
zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszty utrzymania drog
dojazdowych do placu budowy, koszty budowy drog tymczasowych, koszty robot zwigzanych z
zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejacych budynkow, koszty oznakowania robdt na
czas robot, koszty badan kontrolnych wskazanych w Dokumentacji, koszty badan laboratoryjnych,
koszty biezacej obstugi geodezyjnej robdt, koszty dokumentacji powykonawczej, koszty
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty usunigcia kolizji, koszty usunigcia drzew i
krzewow, koszty kompensacji przyrodniczych, koszty udzielonej gwarancji i r¢kojmi, koszty
niezbednych nadzorow, potwierdzen, prac i pozwolen przyrodniczych, czy archeologicznych i
innych specjalistycznych.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu zamdéwienia nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Rozliczenie Wykonawcy za drewno pozyskane z wycinki nastagpi W oparciu 0 wyceng
rzeczoznawcy (brakarza). Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kwote wynikajaca z ww. wyceny.

§ 5.

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

przekazanie Wykonawcy placu budowy w dniu zawarcia Umowy,
przekazanie Dokumentacji w dniu zawarcia Umowy,

przekazanie dziennika budowy w dniu zawarcia Umowy,
sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru koncowego,
uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,
dokonanie odbioru Zadania i zaptata uméwionego Wynagrodzenia.

§ 6.
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

wykonanie robot budowlanych, stanowigcych Przedmiot zaméwienia zgodnie z Dokumentacja,
wydanymi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
przepisami prawa w szczegodlnosci u.p.b. i sztuka inzynierska oraz na warunkach ustalonych
Umowa,

ztozenie najpozniej w dniu przekazania placu budowy o$wiadczen o podjeciu obowigzkow przez
kierownika budowy/kierownikéw robot, Wykonawca zapewni na czas trwania robot Kierownika
budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2
u.p.b. do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub
roéwnowazne i kierownika rob6t posiadajacego stosowne uprawnienia budowlane, o ktérych mowa
w art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.b. do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych lub rownowazne oraz Kierownika robot
posiadajgcego stosowne uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.b. do
kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub
rOwnowazne.

zorganizowanie zaplecza budowy, w tym ustawienie tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

ustawienia tablicy informacyjnej Zadania, o ktorych mowa w § 2 pkt 1 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych
przez podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z
panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 953 ze zm.), zgodnie z wymaganiami
tego rozporzadzenia i Programu.

ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,



7) powiadomienie wiasciwych organdéw i instytucji o rozpoczeciu robot oraz ewentualne
aktualizacja, uzgodnienie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu a takze wprowadzenie
tymczasowej organizacji ruchu,

8) udostgpnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w Czasie
trwania budowy, jesli tacy wystapia oraz pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych u.p.b. oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa,

9) nadzoér i przestrzeganie przepisoéw BHP oraz przepisow p. poz. W trakcie wykonywania robot,

10) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajacego lub jego przedstawicieli o wykonaniu robot
zanikajacych,

11) biezace informowanie Zamawiajacego 0 Konieczno$ci wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych w terminie dwoch dni roboczych od dnia stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania; przez dni robocze dla potrzeb tej regulacji i pozostatych zapisow Umowy rozumie si¢
dni: od poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

12) uiszczanie optat za: pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, pobor wody dla
potrzeb budowy i zaplecza; pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza
dla potrzeb budowy,

13) dostarczenie i zabezpieczenie na whasny koszt materiatow niezbednych do realizacji Przedmiotu
zamowienia, Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty, okreslone co do
rodzaju, standardu i ilosci w Dokumentacji oraz ponosi za nie pelng odpowiedzialnos¢. Materiaty i
wyroby muszg by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiada¢, co do jakosci, wymogom dotyczacym
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 u.p.b. a takze
wymaganiom jakosciowym okreslonym w Dokumentaciji,

14) posiadanie i okazanie na kazde zadanie Zamawiajagcego W stosunku do wskazanych materiatow
certyfikatow, znakow bezpieczenstwa lub deklaracji,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
jesli bedzie taka potrzeba,

16) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci 0znakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie
prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostgpu na plac budowy osobom
postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

17) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia  nadziemnego i podziemnego oraz
budowli/urzadzen/elementéw zagospodarowania terenu znajdujacych si¢ w bezposrednim
sasiedztwie placu budowy, o ile uszkodzenie wynika z prowadzonych dziatan lub zaniechan,

18) naprawienie na wilasny koszt po zakonczeniu robot ewentualnych uszkodzen droég dojazdowych
oraz innych szkoéd wyniklych w trakcie realizacji Przedmiotu zamowienia, jak rowniez
przywrocenie do stanu sprzed rozpoczecia robot elementéw nieobjetych ich zakresem oraz terenu
przylegtego do terenu budowy,

19) ponoszenie pelnej odpowiedzialnos¢ za Podwykonawcoéw i za plac budowy z chwilg jego
przekazania,

20) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji Przedmiotu zamoéwienia,

21) uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
przeprowadzenia odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych,

22) zgtoszenie wykonania robot budowlanych do odbioru, wraz z przedtozeniem wszelkich
dokumentow odbiorowych, w tym w szczegdlnosci: dokumentacji powykonawczej, kosztorysu
powykonawczego, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, protokotéw badan i sprawdzen,
wynikow pomiarow, badan, atestow, certyfikatow, deklaracji, oswiadczenia kierownika budowy
oraz innych dokumentow wymaganych przepisami lub przez Zamawiajacego — zwanymi dalej
s»Dokumentami odbiorowymi”

23) usuwanie wad i usterek na wiasny koszt stwierdzonych w czasie realizacji robot budowlanych
oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

24) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian
(przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo),
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25) przedkiadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych umow

0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmian (przedktadajacy
moze poswiadezy¢ za zgodnos$¢ z oryginatem kopig umowy 0 podwykonawstwo),

26) zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob

wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465, ze zm.) dotyczacego pracownikow fizycznych
wykonujacych przy realizacji Zadania roboty: rozbiorkowe, przygotowawcze, ziemne,
konstrukcyjne, brukarskie, bitumiczne, montazowe.

27) ztozenie dokumentow celem weryfikacji zatrudnienia os6b na umowe o prace:

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 pracg, osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zaméOwienia, Zamawiajacy zada przedstawienia w szczegdlnosci: oswiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy (wykaz oséb) o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 0 prace,
zawierajacego informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy 0 pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy 0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Powyzsze
zostanie przekazane Zamawiajagcemu najpozniej W dniu zawarcia Umowy. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania od Wykonawcy w kazdym czasie realizacji Przedmiotu zamdwienia
poswiadczonych za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika oraz
o$wiadczenia zatrudnionego pracownika. W przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian w
sktadzie zespolu wykonujacego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. W
trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy, odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci
wskazane powyzej. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawceg, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowga Inspekcj¢ Pracy.

28) udokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru

1)

2)

koncowego Zadania, z uwagi na fakt, ze Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, ze zm.).
Wszystkie niezb¢dne badania, testy materiatow Wykonawca wykonuje na wiasny koszt. Jezeli
Zamawiajacy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajace i:

wyniki badan wykaza, ze materialy badz elementy robot sa niezgodne z Umowa — koszty badan
dodatkowo zleconych obcigza Wykonawce;

jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty lub roboty sg zgodne z Umowa — koszty badan obciaza
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie przy wykonywaniu Przedmiotu zaméwienia spelni¢ wymagania
okreslone w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach
alternatywnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 875, ze zm.). tj. zapewni¢ taczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z
2023 r., poz. 1047, ze zm.) uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu zaméowienia wynoszacy co
najmniej 10%.

§7.

Nadzor nad robotami

1. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski nad realizacja Zadania. Inspektorem nadzoru

sprawujacym nadzor, W imieniu Zamawiajacego, nad robotami okreslonymi niniejsza Umowa
bedzie:  .iviieiiiieininnn. , onrotel: ;oupr. bud. nri o do

2. Wskazany inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za realizacje Umowy w imieniu Zamawiajacego.
3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim osobom wystepujacym w imieniu

Zamawiajgcego, wstepu na teren budowy oraz dostepu do miejsc planowanych jak i



wykonywanych robot, zwigzanych z realizacjg Przedmiotu zamowienia. Zmiana przedstawicieli
Zamawiajacego nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie powiadomienia Wykonawcy na pi$mie.
4. Wykonawca ustanawia:

- kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub réwnowazne w osobie: ...................... ; nrotel.:
.......................... ;upr.bud. nr:..........LLl

- kierownika robot z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych lub
rownowazne w osobie: ...................... cnrtel: oo ;upr. bud. nri...............
oraz

- kierownika robot z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub rownowazne w osobie: ...................... ;nr

5. Ustanowiony kierownik budowy/robot odpowiada za nalezyte wykonanie Przedmiotu zamowienia
w imieniu Wykonawcy, a nadto realizuje obowigzki okreslone w u.p.b.

§ 8.
Rozliczenia i platnosci
1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu zamowienia nastapi jedng faktura

VAT, ptatng w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej

faktury - zlozong zgodnie z wybranym przez Wykonawce sposobem: w tradycyjnej formie

pisemnej lub ustrukturyzowang fakturg elektroniczng, w oparciu o protokét odbioru koncowego
Przedmiotu zamowienia.
2. Faktura bedzie wystawiona na:

- Nabywece: Powiat Wleclawski, ul. Cyganka 28, 87-800 Wloctawek, NIP: 888-311-57-91

- Odbiorca/Ptatnik: Powiatowy Zarzad Drog we Wloclawku z/s w Jarantowicach Jarantowice
5, 87-850 Chocen.
3. Faktura tradycyjna przekazana bedzie na adres Powiatowy Zarzad Drog we Wloctawku z/s w

Jarantowicach Jarantowice 5, 87-850 Chocen.

4. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna by¢ przestana droga elektroniczng za
posrednictwem systemu teleinformatycznego pod adresem:

- www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl

- Nazwa skrzynki: Powiatowy Zarzad Drég we Wloctawku z/s w Jarantowicach

- Dane identyfikacyjne skrzynki: Typ numeru PEPPOL.: NIP, Numer PEPPOL.: 8882425294.

5. Do faktury nalezy zalaczy¢ (w przypadku faktury sktadanej w tradycyjnej formie pisemnej) lub
dostarczy¢ do Zamawiajacego (w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej):

1) Zestawienie ilosciowe i wartosciowe wykonanych rob6t. Zestawienie winno by¢ Sporzadzone
przez Wykonawce, sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzone
przez Zamawiajacego,

2) komplet Dokumentéw odbiorowych,

3) dowod/dowody potwierdzajacy/potwierdzajace  zaptate wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 12 ust. 1, w stosunku
do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647* § 5 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610, ze zm.) [ k.c. ],
ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane. W przypadku nie
przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty wstrzymuje sie wyplate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

6. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien dokonania polecenia przelewu pienigdzy na rachunek

Wykonawcy, jest to jednoczesnie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

7. Strony oswiadczaja, ze beda realizowa¢ ptatnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. splitpayment).

8. Podzielng ptatnos$¢ tzw. splitpayment stosuje si¢ wytgcznie przy platnosciach bezgotéwkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych
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podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynnos$ci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0 % lub objete odwrotnym obcigzeniem.
Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,
ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktorego zgodnie z Rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo Bankowe (Dz. U. 2022 r., poz. 2324, ze zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.

§9.

Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zaméwienie sitami  wilasnymi/przy  udziale
podwykonawcow.
Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgce czg$Ci  zamodwienia:
Podwykonawca/ami WYKONAWCY JESt/SA: ....vinerii i e e,
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego 0 wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
Ktorych mowa w ust. 3 i 4, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
Powierzenie wykonania cze$ci zamdéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego Przedmiotu zamoéwienia.

§ 10.
Zakazane postanowienia w umowie 0 podwykonawstwo

Umowa o0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiagzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

§11.

Umowa o podwykonawstwo zaméwienia na roboty budowlane
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, W terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z § 10.
Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza sie za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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Zamawiajacy, W terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 3.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajgcego.

W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw 0 podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia (tj. dostawy materiatdbw budowlanych niezbednych
do realizacji Przedmiotu zamoéwienia, ushugi transportowe i ustugi kierowania robotami).
Wytaczenie, 0 ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajacy moze okresli¢ nizsza warto$¢, od ktorej bedzie
zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, 0 ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okre$lony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 12.
Bezposrednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umoweg o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong

Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje O terminie zglaszania

uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac

sie¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja

umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote Wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy K.c., jezeli przepisy
pzp nie stanowig inaczej.

§13.
Odbiory robét budowlanych
Odbiory czesciowe i robodt zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.
Komisyjny odbior koncowy catosci robot, zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w
terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i
potwierdzenia wykonania robét do odbioru przez inspektora nadzoru stosowym wpisem do
dziennika.
Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru ostatecznego — pogwarancyjnego przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi, 0 czym powiadomi Wykonawce w formie pisemne;j.
Z czynnosci odbioru koncowego oraz odbioru ostatecznego beda spisane protokoty zawierajace
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiordw.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu zamowienia
zgodnie z przeznaczeniem, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu zamowienia
zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania Przedmiotu zamowienia po raz drugi jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca nie moze odméwié uSunigcia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztow.
Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koncowego przedtozy Dokumenty odbiorowe, w tym w
szczegolnosci dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, ktore
stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru koncowego.
Zamawiajagcy moze 0dmowi¢ odbioru koncowego do czasu wypelnienia przez Wykonawce
obowigzkéw, o ktorych mowa w ust. 7.
Po odbiorze koncowym robdt rozpocznie swoj bieg termin okresu gwarancji i rekojmi a po dacie
odbioru koncowego rozpocznie swaj bieg termin na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, o0 ktérym mowa w § 15 ust 2.

§ 14.

Gwarancja jakosci i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady na wykonany
Przedmiot zamowienia na okres .............Iat od chwili odbioru koncowego.
Strony ustalaja, ze w przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawca dokona ich usunigcia na wtasny koszt, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty
ich zgloszenia przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze usunigcie wad lub usterek nie
bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin usuni¢cia wad
lub usterek. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o przypadku wystgpienia wad lub usterek
pisemnie faksem lub poczta elektroniczna.
Szczegdtowe warunki gwarancji nie moga uzaleznia¢ uprawnien Zamawiajacego od
jakichkolwiek dodatkowych $wiadczen na rzecz Wykonawcy, producenta materiatu/urzadzenia
lub ich autoryzowanych przedstawicieli, w catym okresie gwarancji i rekojmi.
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Raz w roku Zamawiajacy wraz z Wykonawcg dokonywac¢ beda przegladu gwarancyjnego
Przedmiotu zamoéwienia. Termin przegladu wyznaczy Zamawiajacy, zawiadamiajac o tym
Wykonawce (telefonicznie lub e-mail) z wyprzedzeniem 7 dniowym. Z kazdego przegladu
zostanie sporzadzony protokét. Wykonawcea jest zobowigzany do usuniecia wad lub usterek na
swoj koszt w ramach udzielonej gwarancji i r¢kojmi w terminie ustalonym w tym protokole.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada lub usterka stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi Tub szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.

W przypadku nieusunigcia wad lub usterek we wskazanym terminie Zamawiajacy moze usungé
wady lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku, gdy usunigcie wady lub usterki bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub gdy ze
wzgledéw technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Termin udzielonej gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady lub usterki, jezeli
powiadomienie 0 wystgpieniu wady lub usterki nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji i
rekojmi.

W przypadku wydtuzenia okresu gwarancji, okres rekojmi ulega wydhuzeniu do czasu ustania
odpowiedzialnosci wynikajacych z tytutu gwarancji.

W przypadku wydhuzenia okresu rgkojmi, okres gwarancji ulega wydhuzeniu do czasu ustania
zobowigzan wynikajacych z tytulu rekojmi.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wyrazenia zgody na zajecie pasa drogowego objetego
gwarancja, na cele o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca
zobowiazany bedzie do okreslenia warunkéw odtworzenia drogi, w celu przejecia obowigzkdéw
gwaranta przez osobe upowazniong na mocy decyzji zarzadcy drogi. Przeniesienie powyzszych
obowigzkow dotyczy wylacznie obszaru, w ktorym nastgpi ingerencja w substancj¢ drogowa.
Brak okreslenia przez Wykonawcg warunkow odtworzenia pasa drogowego w terminie siedmiu
dni roboczych od doreczenia wniosku, przez osobe wystepujaca o zajecie pasa drogowego,
oznacza¢ bedzie utrzymanie wszelkich obowigzkow Wykonawcy w zakresie gwarancji,
niezaleznie od ingerencji w pas drogowy osoby uprawnionej na mocy decyzji zarzadcy drogi.

§ 15.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, zwanego dalej ,,Zabezpieczeniem” w wysokosci 5% ceny brutto

przedstawionej w ofercie, co stanowi Kwote: ...ceeveeeenennnnnn. zk (stownie: ........................ ).
Zabezpieczenie zostato wniesione W FOrmie ... ...
W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia w kwocie: ......cccueuee. zk

zostanie zwrocone/zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym robdt potwierdzonym
protokotem odbioru koncowego robét, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 § 13.

Pozostata czesé tj. 30% zabezpieczenia W KWOCIE: c.evveiininennnns z} zostanie zwrdcona w ciggu
15 dni po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi - tj. ..... lat.

Zwrot Zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastapi wraz z odsetkami wynikajacymi z
Umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca nie usunie wad i usterek w okresie
gwarancji jakosSci i r¢kojmi za wady, Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwotg
okreslong w ust. 3, z przeznaczeniem na usunigcie wad i usterek.

Wykonawcy sktadajacy oferte wspolnie, na podstawie art. 58 ust. 1 pzp ponosza solidarna
odpowiedzialnos¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu zaméwienia na skutek wprowadzenia zmian,
o ktorych mowa w tresci § 20 ust. 2 pkt 3 Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do przedtuzenia
okresu Zabezpieczenia oraz okresu zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji jakosci i r¢kojmi
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za wady o dlugos¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktory przedtuzono termin realizacji
Przedmiotu zamoéwienia.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia oraz zabezpieczenia roszczen z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi za wady w jednej z form, o ktérych mowa w tresci art. 450 ust. 1 pkt 2
— 5 pzp, a nastgpnie zmiany terminu realizacji Przedmiotu zaméwienia na skutek wprowadzenia
zmian, o ktérych mowa w tresci § 20 ust. 2 pkt 3) Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia zawarcia aneksu do
Umowy:

1) oryginat aneksu do Zabezpieczenia oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Niedopetienie przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 8 Umowy, bedzie
skutkowato karg umowna, o ktorej mowa w tresci § 18 ust. 1 pkt 11) Umowy, lub odstgpieniem
przez Zamawiajgcego od Umowy na podstawie § 19 ust. 1 pkt 7) Umowy.

§ 16.

Odpowiedzialnos$é za plac budowy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w tym zaplecze budowy,
W szczegblnosci poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot, oraz dba¢ o
stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Zadania.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robot.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywane roboty od momentu
przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu
i mieniu, powstate w zwiagzku z prowadzonymi robotami.

§17.
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, robot budowlanych, rzeczy,
materiatow i urzadzen, zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem robét budowlanych, z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi na kwote:
........................................ zt, zgodnie z kwota wynikajaca z Oferty oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) oraz nastepstw nieszcze$liwych wypadkow (NNW).
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome

zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, wiatru i innych zdarzen losowych,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastgpStwa nieszczesliwych wypadkow

(NNW) dotyczacych pracownikéw i osob trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzong

dziatalnoscig, w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca, jak rowniez podwykonawcy, sg zobowigzani do przedstawienia polis
ubezpieczeniowych (OC i NNW) na okres obejmujacy czas realizacji Przedmiotowego
zamoOwienia.
Na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu potwierdzone za zgodnosé¢
z oryginatem kserokopie polis ubezpieczeniowych, w powyzszym zakresie odpowiadajace
wymogom okreslonym w niniejszym paragrafie, wraz z dowodami ich optacenia oraz ogolnymi
warunkami ubezpieczenia.
Brak ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od
niniejszej Umowy.

§ 18.
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne W nastepujacych przypadkach:
1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu zamdéwienia powstata z winy Wykonawcy w wysokosci
0,1% Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastgpnego, po uptywie terminu
wykonania okreslonego w Umowie,
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2) za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
udzielonej gwarancji jakosci i rgkojmi za wady w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia, za kazdy
dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad i usterek,

3) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % Wynagrodzenia,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia,

5) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% naleznego im wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki
liczac od dnia nastgpnego, po uplywie terminu zaplaty okreslonego w umowie
podwykonawczej,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zt, za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii umowy o0
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazda nieprzedtozona kopie
umowy lub jej zmiang,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 11 ust. 2
w wysokosci 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

9) za niewywigzanie si¢ z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajacemu Wykazu osob
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 27) Umowy w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

10) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, wykonania prac budowlanych innym
osobom niz te wskazane w wykazie 200,00 zt dziennie za kazdy dzien pracy takiego
pracownika,

11) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, 0 ktorym mowa w tresci
§ 15 ust. 8 Umowy, w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki, liczonej od
uptywu terminu, o ktorym mowa w tresci § 15 ust. 8 Umowy,

12) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z
tytulu zmiany wysokos$ci ich wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 21 ust. 7 w wysokosci 10%
naleznego im wynagrodzenia,

13) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci ich wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 21 ust. 7
w wysokosci 0,1% naleznego im wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
nastgpnego, po uptywie terminu zaptaty okreslonego w umowie podwykonawczej.

W przypadku naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych z przyczyn wskazanych w ust. 1

Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na potragcenie naliczonych kar z przystugujacego mu

Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu zaméwienia na zasadach okreslonych w odpowiednich

przepisach k.c.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za zwloke w przystapieniu do czynnos$ci odbioru Przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,1%
Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktorym
odbior miat by¢ rozpoczety,

2) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — W wysokosci
10 % Wynagrodzenia.

Laczna maksymalna wysokos$¢ kar, ktorych mogg dochodzi¢ strony wynosi 10% Wynagrodzenia.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupeniajgcego do wysokosSci rzeczywiscie

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 10.
Odstapienie od Umowy
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto

12



przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 pzp,

c) Trybunal Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) gdy powezmie wiadomos¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegla na tyle pogorszeniu, ze
istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawca ogtosi likwidacj¢ przedsigbiorstwa.

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

5) gdy Wykonawca samowolnie przerwat realizacj¢ robot i przerwa trwa dtuzej niz 3 dni,

6) gdy wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% Wynagrodzenia,

7) niedopetienia przez Wykonawce obowigzku, 0 ktorym mowa w § 15 ust. 8 Umowy,

8) jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajacego z § 17 Umowy, nie dokonat
stosownego Ubezpieczenia.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), Zamawiajacy odstepuje od Umowy W czescl,

ktorej zmiana dotyczy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czg¢sci Umowy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3-8 odstapienie od Umowy moze nastapi¢c w

terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcych podstawe

odstapienia.

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy:

1) gdy Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru,

2) gdy Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uplywu terminu, okre$lonego niniejsza
Umowa na zaptate faktury, nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty, pomimo dodatkowego
wezwania.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstgpienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego 0bcigzajg nastepujace

obowiazki szczegolowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, ktore nie mogg by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych Zadaniem, jezeli odstapienie od Umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu robot urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatéw wedtug cen zakupu na realizacje Zadania, okreslonych w Kosztorysie

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow robot,
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4)

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu robot.

§ 20.
Zmiany Umowy

Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pi$mie pod
rygorem niewaznosci jezeli nie jest istotna w rozumieniu w art. 454 pzp.
Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy - w formie aneksu - w przypadku wystapienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

1)
2)

3)
a)

b)

d)

e)

9)

h)

4)

zmiany spowodowane sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu zamowienia;
zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzgdowo obowigzujacej stawki podatku od towarow
i ushug (VAT);

zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku:

wystgpienia OKolicznosci sity wyzszej — jako sile wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po
dniu wejscia w zycie Umowy, W szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej sytuacje wyjatkowe, stany epidemiczne,
stany nadzwyczajne - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

wystgpienia warunkéw uniemozliwiajagcych zastosowanie technologii przewidzianej w
Dokumentacji, jesli spowoduje to wstrzymanie rob6ot lub uniemozliwiajacych w ogole
wykonywanie robot na okres dhuzszy niz 5 dni kalendarzowych nastepujacych po sobie —
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, lub zastosowanie, wprowadzenie
innej/lepszej technologii robot - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie, lub konieczno$¢ opracowania i wdrozenia
nowej technologii,

wydania zakazu prowadzenia robot lub wstrzymania robot przez organ administracji
publicznej o ile zadanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczb¢ dni, odpowiadajacg okresowi, na jaki Wykonawcy zakazano
prowadzenia robot lub wstrzymano prowadzenie robot,

wystgpienia Kolizji z sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania niezbgdne jest
opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robot na okres dtuzszy niz
5 dni kalendarzowych - przy czym przesunigcie terminu robot nastapi 0 tyle dni, przez ile
trwalo ich wstrzymanie,

w przypadku Kkoniecznosci  wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajacych wykonywanie robdt, przy czym przesunigcie terminu robot nastapi o czas
niezbedny na wykonywanie robot po uzyskaniu powyzszych badan, ekspertyz lub analiz,
zaistnienia koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji przy
czym przesuniecie terminu robdt nastgpi 0 tyle dni, przez ile trwaé bedzie opracowanie
nowych rozwiagzan projektowych,

w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w Dokumentacji zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robdt, stanowigcych Przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia
zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wilasciwe organy — jesli
zajdzie taka konieczno$¢ oraz o0 czas niezbedny na wykonanie robot wynikajacych ze zmian
Dokumentacji - jesli zajdzie taka konieczno$¢, przy czym czas na wykonanie zostanie
zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiajacego,

koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich zlecenia,
rodzaj lub zakres maja wptyw na pierwotny termin Umowy,

koniecznosci wykonania robot zamiennych - do ktoérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta - rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce Zadania
w sposob odmienny od sposobu okreslonego w Dokumentacji. Konieczno$¢ wykonania robot
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zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy: - materialy przewidziane w Dokumentacji lub ich
rownowazniki nie moga by¢ uzyte przy realizacji z powodu zaprzestania produkcji lub
zastapienia innymi; - w trakcie wykonywania zamoéwienia nastapita zmiana przepisow prawa
budowlanego;-w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np.
Polska Norma);-w trakcie realizacji zamoéwienia zastosowano lepsze materiaty badz inng
technologig.;

5) mozliwos¢ wprowadzenia lub/i zastosowania innej/lepszej technologii wykonania robot;

6) koniecznosci wykonania robot dodatkowych;

7) zmiany wynagrodzenia przypadku zmian, o ktorych mowa w pkt 4-6 z zastrzezeniem, ze w
przypadku kalkulowania robot wykraczajacych poza pierwotny zakres Przedmiotu
zamowienia Strony opiera¢ si¢ beda na cenach wynikajacych z Kosztorysu, a w przypadku
braku analogicznych pozycji w Kosztorysie na cennikach SEKOCENBUD;

8) mozliwos¢ zmiany 0séb, o ktorej mowa w § 7 ust. 4 Umowy gdy: kwalifikacje wskazanej
nowej osoby bedsg takie same lub wyzsze, po ztozeniu przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych posiadanie stosownych kwalifikacji i akceptacji Zamawiajacego;

9) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wpltyw na realizacj¢ Przedmiotu zamowienia lub $§wiadczenia stron Umowy;

10) zmiany Harmonogramu z powodu zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy lub zmiany
terminéw realizacji poszczegolnych robot czy zmiany zakresu robot;

11) zmiany w zakresie odbioréw i rozliczenia finansowego z Wykonawca, W szczegdlnosci
wynikajace z regulaminu Programu;

12) zmiany dotyczace wprowadzenia podwykonawcy lub zakresu robot wykonywanych przez
podwykonawcow;

13) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu, jezeli wykonawca wykaze zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktoérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia;

14) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w
Programie w szczegdlnosci zmian przepisow prawa, regulamindéw, wytycznych i zalecen
dotyczacych Programu;

15) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z pzp.

. Wszystkie postanowienia dotyczace okolicznosci wymienionych w ust. 2. stanowig katalog zmian,
na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie Stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

. Nie stanowi istotnej zmiany Umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych do
kontaktéw migdzy stronami Umowy.

. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie strony Umowy. Z wnioskiem 0 zmiang tresci Umowy moze wystapi¢ zaréwno
Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§ 21.
Waloryzacja

Zamawiajacy, zgodnie z art. 439 pzp, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian wysokosci netto

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 umowy jezeli wskaznik inflacji

(W1i) liczony zgodnie z ponizszym wzorem dla minimum 6 miesigcy po miesigcu otwarcia oferty

w oparciu 0 wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej GUS publikowane na stronie GUS

podanej nizej w Opisie wzorow, bedzie rowny lub wiekszy niz 1,0600 (+6%) w przypadku

wzrostu cen materialtow lub kosztow lub bedzie réwny lub mniejszy niz 0,9400 (-6%) w

przypadku spadku cen materiatow lub kosztow:

Wi =(W0/100 x W1/100 x W2/100 x W3/100 x ... x Wn-1/100 x Wn/100)

Gdy tak policzony wskaznik inflacji (Wi) przekroczy wskazany poziom, wzrost lub spadek
wynagrodzenia zostanie policzony nastgpujacym wzorem:
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Ww(n) = a+(1-a) x (W0/100 x W1/100 x W2/100 x W3/100 x ... x Wn-1/100 x Wn/100)

Opis wzorow:

»Ww(n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca po miesigcu otwarcia oferty, dla ktérego
bedzie opublikowany, ostatni, dostgpny wskaznik w terminie na 30 dni przed umownym terminem
wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 3 umowy,

»a" - staly wspolczynnik o wartosci 0,75 obrazujacy cze§¢ wynagrodzenia, ktore nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzowany),

»WO0" —wskaznik ,,0” z miesiaca otwarcia oferty = 100,

HSWI1" W27 W3" .. —wskazniki ,,17, ,,2”, ,,3”, ... z kolejnych miesigcy po miesigcu otwarcia
oferty,

»Wn-1"— wskaznik ,,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesigc, dla ktorego bedzie opublikowany,
ostatni, dostepny wskaznik w terminie na 30 dni przed umownym terminem wykonania
zamowienia, o ktérym mowa w § 3 umowy,

»Wn" — wskaznik ,,n” z miesigca dla ktorego bedzie opublikowany, ostatni, dostepny wskaznik w
terminie na 30 dni przed umownym terminem wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 3

umowy;,

llorazy wskaznikow cen (np. W1/100) nalezy obliczac¢ z doktadnosciq do trzech miejsc po
przecinku. Natomiast wynik iloczynéw tj. wskaznik waloryzacji Ww(n) nalezy obliczaé¢ z
doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

[W(, 1, 2, 3, ..., n-1, n) - wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej pozycja obiekty
inzynierii ladowej i wodnej publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS)
dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx

lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych
miesi¢cy kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca dla ktorego bedzie
opublikowany, ostatni, dostepny wskaznik w terminie na 30 dni przed umownym terminem
wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 3 umowy].

W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestal by¢ dostgpny, Strony uzgodniq inny, najbardziej
zblizony wskaznik publikowany przez GUS.

W celu dokonania zmian umowy, Strony umowy zobowigzane sg ztozy¢ sobie wzajemnie Wniosek
o waloryzacje, nie pdzniej niz na 15 dni przed umownym terminem wykonania zamowienia, o
ktorym mowa w § 3 umowy zawierajacy obliczenie zgodne z opisanymi w ust. 1 zasadami
waloryzacji wraz ze wskazaniem zwigzku ponoszonych kosztow w okresie waloryzowanym z
przejetymi wskaznikami inflacyjnymi (Wi).

Strona umowy, ktorej przedtozono wniosek, moze zwrdci¢ si¢ do drugiej Strony z wezwaniem o
jego uzupehienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentow;
wnioskodawca zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujaco i zgodnie ze stanem
faktycznym, w terminie do 5 dni od dnia otrzymania wezwania. Brak odpowiedzi Strony na
wezwanie nie wywotuje skutkow przewidzianych w niniejszej umowie.

Jezeli zostanie wykazane, ze zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia uzasadniajga zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strony umowy
zawrg w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci stosowny aneks do umowy, okreslajacy nowa
wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian. Zwaloryzowana
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie wynikiem przemnozenia wskaznika

16



waloryzacji Ww(n) i wysokosci netto wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w §
4 umowy (pierwotnej kwoty wynagrodzenia netto wskazanego w ofercie), w efekcie
wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwigkszone lub zmniejszone.

4. Waloryzacji nie podlegaja wartosci netto wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wprowadzone do
umowy na podstawie § 20 umowy (Zmiany Umowy) oraz przepisow pzp.

5. Jezeli umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uplywu terminu skladania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

6. Maksymalna dopuszczalna warto$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
skutek zastosowania waloryzacji w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano — montazowej
dotyczacy obiektow inzynierii ladowej i wodnej wynosi 10% wynagrodzenia netto wskazanego w
§ 4 umowy (pierwotnej kwoty wynagrodzenia wskazanej w ofercie), lagcznie w catym okresie
obowigzywania umowy.

7. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 pzp,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, jezeli tacznie
spetnione sa nastepujace warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie si¢
odbywa¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z
zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia
zawarcia umowy pomig¢dzy Wykonawcg a Podwykonawca, lub Podwykonawcs, a dalszym
Podwykonawca.

Postanowienia koncowe

§ 22.

1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, ktore moga wyniknaé w toku realizowania niniejszej Umowy, strony zobowiazuja
si¢ podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku nierozstrzygniecia sporu w ciggu miesigCa wlasciwym do jego rozpoznania bedzie
sad powszechny wg siedziby Zamawiajgcego.

§ 23.

1. O ile nie zostato to wyraznie okreslone inaczej, wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja na
podstawie Umowy bedzie sporzadzona w formie pisemnej i uznawana za nalezycie doreczona,
jezeli bedzie wystana na nastepujgce adresy do korespondencji i poczty elektronicznej stron:
Zamawiajacy : Starostwo Powiatowe we Wioctawku, ul. Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek, e-mail:
zamowieniapubliczne@powiat.wloclawski.pl i Powiatowy Zarzad Drog we Wloctawku z/s w
Jarantowicach, Jarantowice 5, 87-850 Chocen, e-mail: pzd@list.pl
WYKONAWECA & ..o ce-mails Lo

2. Strony niezwlocznie poinformujg si¢ nawzajem o wszelkich zmianach adresow. Do czasu
powiadomienia o zmianie, wszelkie zawiadomienia przestane na poprzedni adres bedg uznawane
za otrzymane w normalnym trybie.

§ 24.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci z Umowy na osobe trzecig, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

§ 25.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy K.c., u.p.b. oraz pzp.

§ 26.
Zataczniki wymienione w umowie stanowig jej integralng czesé.
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§27.
Niewazno$¢ ktoregokolwiek postanowienia Umowy nie skutkuje niewaznoscig catej Umowy. W takiej

sytuacji Umowa zostanie odpowiednio zmieniona przez Strony, przy czym w pierwszej kolejnosci
stosuje si¢ wyktadni¢ innych postanowien niniejszej Umowy.

§ 28.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy i
trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Zalaczniki:
1) SwWz
2) Dokumentacja
3) Oferta

4) Harmonogram
5) Kosztorys
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