KOSZTORYS SLEPY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwie n
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH: PLACOWKA OPIEKUNCZO-WYCHO-
WAWCZA"JAS" 17,17 kWp

ADRES INWESTYCJI . BRZEZIE 35 E, 87-880 BRZESC KUJAWSKI

INWESTOR : POWIAT WLOCLAWSKI

ADRES INWESTORA : UL. CYGANKA 28, 87-800 WLOCLAWEK

DATA OPRACOWANIA STYCZEN 2025

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
STYCZEN 2025

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przyjeto do zaprojektowania rozbudowe istniejgcych instalacji: 22,42 kWp o instalacje PV o mocy w panelach fotowoltaicznych 17,17
oraz wg nastepujgcych parametrach:

" Instalacja posadowiona na gruncie przy pomocy konstrukcji wsporczych stalowo-aluminiowych zabezpieczonych antykorozyjnie,

" Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 505 Wp w ilosci 34 szt.

" Inwertery oraz rozdzielnia AC/DC zamontowane na konstrukcji stalowej pod panelami fotowoltaicznymi,

" Wykonanie zasilania ziemnym kablem energetycznym od przytgcza elektroenergetycznego znajdujacego sie w granicy dziatki do
rozdzielni przy inwerterach.

" wykonanie ogrodzenia instalacji

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 12808



PV BRZEZIE JAS 17,17 kW PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \Poszcz. Razem
INSTALACJA PV - PLACOWKA OPIEKU NCZO-WYCHOWAWCZA "JA §" 17,17 kWp
1 Linia zasilaj gca
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw meliora- |m
d.1/0120-03 cyjnych w terenie réwninnym
analogia
30+3 m 33
RAZEM 33
2|KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt nie- |m3
d.1/0217-01 zadarniony)
(30+3)*0.75*0.20*0.30 m3 1.485
RAZEM 1.485
3|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1/0217-04 odktad w gruncie kat.lll
33*0.6*0.8 m3 15.840
RAZEM 15.840
4/KNP 18 Reczne rozcigganie i uktadanie kabli wielozytowych o masie do 5.5 kg/m w |m kab.
d.1/0411-05.01 |gotowych wykopach z przykryciem folig
poz.1*2 m kab. 66.000
RAZEM 66.000
5/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubos- ci 20 cm - dotyczy |m2
d.1/0501-03 wykonania podsypki piaskowej (z za- kupem i dostawg piasku na budowe)
(poz.1)*0.5*2 m?2 33.000
RAZEM 33.000
6/KNP 80- Kabel przytaczeniowy YKY 5x16 mm2 m
d.1|217a
analogia
30 m 30
RAZEM 30
7|KNR AT-21 |Ukfadanie kabli zasilajgcych w korytach kablowych - 1 kabel m
d.1/0103-01
analogia
3+10 m 13.000
RAZEM 13.000
8/KNR 2-28  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - dotyczy wykonania obsypki m3
d.1/0501-09 rurociggu piaskiem, gr. 20 cm (z za- kupem i dostawg piasku na budowe)
poz.1*0.33 m3 10.890
RAZEM 10.890
9/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla sztucznych szt
d.1/0726-09
5*4 szt 20
RAZEM 20
10/ KNR-W 5-08|Montaz koncowek przez zaciskanie - kpl.
d.1/0805-01
4*5 kpl. 20
RAZEM 20
11|KNR-W 5-08 | Podtgczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyly do|szt.
d.1/0803-03 6 mm2
4 szt. 4
RAZEM 4
12|KNR 4-03 Badanie linii kablowej odc.
d.1/1203-01
analogia
4 odc. 4
RAZEM 4
13|KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. - pomiar
d.1/1202-03 pierwszy pomiar
pomiar 8
RAZEM 8
14/ KNNR-W 9 |Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. - na-| pomiar
d.1/1202-04 stepny pomiar
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
15/KNP 18 Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pdl |szt
d.1/1301-01.01
1*2 szt 2
RAZEM 2
16/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- niem gruntu na odl. do |m3
d.1/0230-01 10 m w gruncie kat. I-11I
poz.3 m3 15.840
RAZEM 15.840
17/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie m3
d.1/0218-02 ptaskim
(41-60)*1*0.3 m3 -5.700
RAZEM -5.700
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PV BRZEZIE JAS 17,17 kW

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- ty spoiste kat. IlI-IV |m3
d.1/0236-02
poz.16 m3 15.840
RAZEM 15.840
2 Monta z instalacji fotowoltaicznej 34 szt x 505 Wp = 17,17  kWp
19 Konstrukcje wsporcze gruntowe stalowe zabezpieczone antykorozyjnie kpl.
d.2|kalk. wtasna
34 kpl. 34.000
RAZEM 34.000
20 Montaz ogniw fotowoltaiki 505 Wp do konstrukcji wsporczej wraz z uziemie- |szt
d.2|kalk. wkasna |niem paneli PV
34 szt 34
RAZEM 34
21|KNN-R 5 Kabel przytaczeniowy solarny 1*6 mm2 m
d.2|0705-01
analogia
70*2 m 140
RAZEM 140
22|KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw pojedynczych w izolacji pod zaciski lub bolce (prze- |szt.
d.2|0812-03 kréj zyt do 6 mm2)
kalk. wtasna
34*2 szt. 68.000
RAZEM 68.000
23 Konstrukcja wsporcza do zabudowy inwertera oraz skrzynek przytagczenio-  |kpl.
d.2|kalk. wtasna |wych po stronie AC i DC
2 kpl. 2
RAZEM 2
24|KNN-R 5 Skrzynki i rozdzielnice wraz z automatyka - DC - wg projektu szt
d.2|0405-10
analogia
1 szt 1
RAZEM 1
25 Montaz inwertera 17,0 kW kpl
d.2|kalk. wkasna
1 kpl 1
RAZEM 1
26|KNN-R 5 Skrzynki i rozdzielnice wraz z automatykg - AC - wg projektu szt
d.2|0405-10
analogia
2 szt 2
RAZEM 2
27|KNP 80- Kabel przytaczeniowy OWY 5x10 mm2 m
d.2|217a
analogia
3 m 3
RAZEM 3
28|KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych typu U/FTP - Kabel sieciowy skretka U/UTP |m
d.2|0104-01 ziemny cat.6
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
29 Praca prébna i testowanie systemu kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1
RAZEM 1
3 Instalacja uziemienia
30|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.3|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
14*0.6*0.8 m3 6.720
RAZEM 6.720
31/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 4,5 m (metoda wykona- |szt.
d.3/0606-02 nia udarowa) - grunt kat.!-II
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze w gruncie luzem (bednarka o przekro- |[m
d.3/0603-01 ju do 120 mm2)
analogia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
33|KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych |szt.
d.3/0611-01 z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
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PV BRZEZIE JAS 17,17 kW

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
34|KNR 2-01  |Zasypywanie wykopOw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do |m3
d.3/0230-01 10 m w gruncie kat. I-11I
poz.30 m3 6.720
RAZEM 6.720
35/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 1lI-IV  |m3
d.3/0236-02
poz.34 m3 6.720
RAZEM 6.720
4 Wykonanie ogrodzenia - roboty wspélne dla POW "Przy  stan" oraz POW "Ostoja" po 50%
36 KNR 2-02 Demontaz ogrodzenia m
d.4|1804-09
analogia
14/2 m 7
RAZEM 7
37 /KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki segmentowej wysokosci 1,8 m na stupkach stalowych m
d.4/1804-09 prefabrykowanych obsadzonych w gruncie z fundamentem betonowym
analogia
(38+12)/2 m 25
RAZEM 25
38/ KNR 2-02 Furtka z ramy stalowej krytej siatkg, zamykana na zamek, wym. 1,0 x 1,8 m |kpl.
d.4|1808-04
analogia
1 kpl. 1
RAZEM 1
5 Przygotowanie dokumentacji technicznej
39 Dokumentacja wykonawcza kpl.
d.5|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40 Dokumentacja zgtoszeniowa kpl.
d.5|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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