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Spis dzialow przedmiaru robét

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty
budowlane
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Tabela przedmiaru robot

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm | lo$¢
1. Roboty rozbiérkowe
Sciany
1 KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych
0329/05 analogia

0,45%2,50*3,00 m3 3,375

0,36%0,89*3,00 m3 0,961

0,30%0,36*2,00 m3 0,216

0,45%*(0,63+0,13)*3,00 m3 1,026

0,41%*(0,20+0,07)*3,00 m3 0,332

0,36%0,44*2,00 m3 0,317

0,12%2,17*2,00 m3 0,521

0,25*1,00*2,00 m3 0,5

0,62*0,67*2,00 m3 0,831
razem | m3 8,079

2 | KNR 4-04 0102/02 Rozebranie $cian zewngtrznych

0,51*%(20,96*2+12,57*2)*3,61 m3 | 123,464

-0,51%(2,00%1,68+1,37*1,70*2+1,34%2,06+1,34*%1,70*3+1,34*1,69*2+1,34*1,68+1,34*%1,69*3) m3 -15,905
razem | m3 107,559

3 KNR 4-04 0102/02|Rozebranie $cian wewngtrznych

0,77%(4,25)*3,61 m3 11,814

0,15%(3,20+2,12) m3 0,798

-0,15%(0,90*1,95+0,70%*2,05) m3 -0,479

0,11%(2,35) m3 0,259

0,32%(4,15+7,76+2,79) m3 4,704

-0,32%(0,90%2,05+0,90*2,00+1,47%2,00) m3 -2,107

0,67*1,36%3,61 m3 3,289

0,47*(11,52) m3 5,414

-0,47*(0,90*2,05+0,70*2,05) m3 -1,542

0,10%(3,02+3,53+2,08+4,28+5,31+1,97+3,41+2,22+1,75) m3 2,757

-0,10*(0,80*2,05+0,90*2,05+0,70%2,05+0,80*2,05+0,80%2,05+0,70%2,05) m3 -0,964

0,14%(2,58+1,93) m3 0,631

0,45%(1,5142,47+5,48)*3,61 m3 15,368

-0,45%(0,80%2,05+0,99%2,01) m3 -1,633

0,72*1,72%3,61 m3 4,471

0,18%(5,19+5,19) m3 1,868

-0,18%(0,80*2,05+0,80%*2,05) m3 -0,59

0,37*1,98%3,61 m3 2,645

0,50*1,62*3,61 m3 2,924

-0,50%1,18%2,63 m3 -1,552

0,48%2,80%3,61 m3 4,852

-0,48*0,90%2,05 m3 -0,886,

0,23*1,18%3,61 m3 0,98

-0,23*0,90%2,05 m3 -0,424
razem | m3 52,597

4 KNR 4-01 0701/06 Odbicie tynkéw wewngtrznych

parter

3,32%(24,04+27,38+26,40+10,33+22,96+12,26) m2 | 409,588

-(3,00%1,40*%2+0,90*2,00*3+0,80*2,05+0,70*2,05+0,90%2,05*3+1,40*2,75+1,34*2,09*3+0,90*2,05+1,3 m2 -49,1

4*2,06*3+0,70%2,06+1,40%2,05)
razem  m2 360,488

5 |KNR 4-01 0819/15 Rozebranie wykladziny $ciennej z ptytek

phytki

3,32%(4,75+1,46) m2 20,62
razem | m2 20,62

6 KNR 4-04 1103/01|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze i mechaniczne wytadowanie

8,079 m3 8,079

107,559 m3| 107,559

52,597 m3 52,597

360,488*0,015 m3 5,407

20,62%0,015 m3 0,309
razem | m3 173,951

7 KNR 4-04 Wywoéz gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 15km
1103/04 + KNR
4-04 1103/05
8,079 m3 8,079
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Tabela przedmiaru robot

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty
budowlane

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

Tlos¢

107,559
52,597
360,488*0,015
20,62%0,015

razem

m3
m3
m3
m3

107,559
52,597
5,407
0,309

m3

173,951

Kalkulacja
indywidualna

Utylizacja gruzu z rozbiorki

173,951*1,6

razem

278,322

278,322

posadzki

KNR 4-01 0212/01

Skucie posadzki istniejacej wraz z jej wykonczeniem

Parter

16,99+6,94+14,31+4,71 = 42,95
6,59+6,82+16,64 = 30,05
4,05+16,64+14,22+10,44+5,99 = 51,34
18,65+4,09+6,29+11,92+8,97+16,89 = 66,81
8,45

posadzki_parter = 199,6
posadzki_parter*0,215

Pigtro

16,26+4,36+20,59+6,79 = 48

19,73

12,18+7,08+17,56 = 36,82
19,96+12,00+17,72 = 49,68
3,55+18,34+6,37+8,63+10,39 = 47,28
posadzki_pietro =201,51
posadzki_pietro*0,065

razem

m3

m3

42,914

13,098

m3

56,012

10

KNP 1 1201/01

Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych

Parter

16,99+6,94+14,31+4,71
6,59+6,82+16,64
4,05+16,64+14,22+10,44+5,99
18,65+4,09+6,29+11,92+8,97+16,89
8,45

Pigtro

16,26+4,36+20,59+6,79

19,73

12,18+7,08+17,56
19,96+12,00+17,72
3,55+18,34+6,37+8,63+10,39

razem

m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2
m2
m2
m2

42,95
30,05
51,34
66,81

8,45

48
19,73
36,82
49,68
47,28

m2

401,11

11

KNR 19-01
0116/05

Usunigcie z budynku gruzu

Parter

16,99+6,94+14,31+4,71 = 42,95
6,59+6,82+16,64 = 30,05
4,05+16,64+14,22+10,44+5,99 = 51,34
18,65+4,09+6,29+11,92+8,97+16,89 = 66,81
8,45

posadzki_parter = 199,6
posadzki_parter*0,215

Pigtro

16,26+4,36+20,59+6,79 = 48

19,73

12,18+7,08+17,56 = 36,82
19,96+12,00+17,72 = 49,68
3,55+18,34+6,37+8,63+10,39 = 47,28
posadzki_pietro =201,51
posadzki_pietro*0,065

razem

m3

m3

42,914

13,098

m3

56,012

12

KNR 4-01 0108/11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km

Parter

16,99+6,94+14,31+4,71 = 42,95
6,59+6,82+16,64 = 30,05
4,05+16,64+14,22+10,44+5,99 = 51,34

18,65+4,09+6,29+11,92+8,97+16,89 = 66,81
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Tabela przedmiaru robot

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm | lo$¢
8,45
posadzki_parter = 199,6
posadzki_parter*0,215 m3 42914
Pigtro
16,26+4,36+20,59+6,79 = 48
19,73
12,18+7,08+17,56 = 36,82
19,96+12,00+17,72 = 49,68
3,55+18,34+6,37+8,63+10,39 = 47,28
posadzki_pietro = 201,51
posadzki_pietro*0,065 m3 13,098
razem | m3 56,012
13 |[KNR 4-01 0108/12| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nast¢pny 1km ponad
(doptata 14x) | lkm
Parter
16,99+6,94+14,31+4,71 = 42,95
6,59+6,82+16,64 = 30,05
4,05+16,64+14,22+10,44+5,99 = 51,34
18,65+4,09+6,29+11,92+8,97+16,89 = 66,81
8,45
posadzki_parter = 199,6
posadzki_parter*0,215 m3 42914
Pigtro
16,26+4,36+20,59+6,79 = 48
19,73
12,18+7,08+17,56 = 36,82
19,96+12,00+17,72 = 49,68
3,55+18,34+6,37+8,63+10,39 = 47,28
posadzki_pietro =201,51
posadzki_pietro*0,065 m3 13,098
razem m3 56,012
14 Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna
56,012*1,80 t 100,822
razem |t 100,822
sufity
15 |KNR 9-29 0108/05|Rozbidrka sufitow podwieszanych z podwdjnych plyt gipsowo-kartonowych
Parter
0.3 - komunikacja 20,72 m2 20,72
0.4 - szatnia / mag. dla wozkéw 11,10 m2 11,1
0.5 - pokoj dyrektora 13,04 m2 13,04
0.6 - przedsionek 2,55 m2 2,55
0.7 - serwer / rozdzielnia ener. 3,16 m2 3,16
0.8 - kuchnia 13,34 m2 13,34
0.9 - zmywalnia 5,50 m2 5,5
0.10 - jadalnia / sala ogélna relaksacyjna 71,55 m2 71,55
0.11 - WC dla niepelosprawnych 4,79 m2 4,79
0.12 - WC damskie 6,12 m2 6,12
0.13 - pom. socjalne 6,66 m2 6,66
0.14 - WC meskie 3,15 m2 3,15
0.15 - pokdj kadr (kierownik ksiggowosci) 16,49 m2 16,49
0.16 - pom. techniczne 15,44 m2 15,44
0.17 - maszynownia windy 4,30 m2 4,3
0.18 - szafa porzadkowa 0,71 m2 0,71
0.19 - pom. techniczne 2,26 m2 2,26
Pigtro
1.3 komunikacja 16,23 m2 16,23
1.4 sala indywidualnego poradnictwa 13,85 m2 13,85
1.5 pokdj terapeutow 12,32 m2 12,32
1.6 WC 3,31 m2 3,31
1.7 WC dla niepetnosprawnych 7,69 m2 7,69
1.8 sala rehabilitacyjna, sportowa, sala ¢wiczen 61,68 m2 61,68
1.9 sala muzyczna i teatralna, sala ogélna/ wielofunkcyjna 67,23 m2 67,23
1.10 sala gospodarstwa domowego, sala terapii 28,13 m2 28,13
1.11 sala komputerowa, sala zaj¢¢ indywidualnych 21,08 m2 21,08
razem  m2 4324
16 KNR K-31 Oczyszczenie podloza

0201/01 analogia
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Tabela przedmiaru robot

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm | Tlos¢
Parter
0.3 - komunikacja 20,72 m2 20,72
0.4 - szatnia / mag. dla wozkow 11,10 m2 11,1
0.5 - pokdj dyrektora 13,04 m2 13,04
0.6 - przedsionek 2,55 m2 2,55
0.7 - serwer / rozdzielnia ener. 3,16 m2 3,16
0.8 - kuchnia 13,34 m2 13,34
0.9 - zmywalnia 5,50 m2 5,5
0.10 - jadalnia / sala og6lna relaksacyjna 71,55 m2 71,55
0.11 - WC dla niepetnosprawnych 4,79 m2 4,79
0.12 - WC damskie 6,12 m2 6,12
0.13 - pom. socjalne 6,66 m2 6,66
0.14 - WC mgskie 3,15 m2 3,15
0.15 - pokdj kadr (kierownik ksiggowosci) 16,49 m2 16,49
0.16 - pom. techniczne 15,44 m2 15,44
0.17 - maszynownia windy 4,30 m2 43
0.18 - szafa porzadkowa 0,71 m2 0,71
0.19 - pom. techniczne 2,26 m2 2,26
Pigtro
1.3 komunikacja 16,23 m2 16,23
1.4 sala indywidualnego poradnictwa 13,85 m2 13,85
1.5 pokdj terapeutow 12,32 m2 12,32
1.6 WC 3,31 m2 3,31
1.7 WC dla niepetnosprawnych 7,69 m2 7,69
1.8 sala rehabilitacyjna, sportowa, sala ¢wiczen 61,68 m2 61,68
1.9 sala muzyczna i teatralna, sala ogélna/ wielofunkcyjna 67,23 m2 67,23
1.10 sala gospodarstwa domowego, sala terapii 28,13 m2 28,13
1.11 sala komputerowa, sala zaj¢¢ indywidualnych 21,08 m2 21,08
razem | m2 4324
17 |[KNR 4-01 0108/11| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
432,40*0,05 m3 21,62
razem m3 21,62
18 |[KNR 4-01 0108/12| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nast¢pny 1km ponad
(doptata 14x) | lkm
432,40*0,05 m3 21,62
razem | m3 21,62
19 Kalkulacja Utylizacja gruzu
indywidualna
432,40*30/1000 t 12,972
razem| t 12,972
stolarka, Slusarka
20 KNR 4-01 Demontaz okien
0354/07 analogia
parter 13 szt 13
1 pigtro 13 szt 13
razem szt 26
21 KNR 4-01 Demontaz drzwi
0354/09 analogia
parter 2+18 szt 20,
1 pigtro 17 szt 17
razem szt 37
22 KNR 4-01 0535/08 Rozbidrka parapetow zewngtrznych
parter (1,34+0,7+1,34+1,34+1,34+1,34+1,34+1,34+1,34+1,34+1,34+1,34+1,34)*0,25 m2 4,195
1 pigtro  (2,0+1,34+1,34+1,34+1,34+1,34+1,34+1,34+1,34+1,34+1,34+1,34+1,34)*0,25 m2 4,52
razem | m2 8,715
23 | KNR-W2-02  Demontaz balustrad
1207/01 analogia
2,63+0,46+2,25+0,4 m 5,74
razem | m 5,74
dach
24 | KNR 4-04 0509/03 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy
12,48%20,9 m2| 260,832
razem m2 | 260,832




Rodos 7.0.17 [L757518]

Tabela przedmiaru robot

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm | lo$¢
25 | KNR 4-01 0535/08 Rozbiorka starych obrobek blacharskich
na attyce od gory (20,9%2+12,48%2)*0,5 m2 33,38
razem | m2 33,38
26 Kalkulacja Wywoz i utylizacja papy
indywidualna
260,832*5,5/1000 t 1,435
razem| t 1,435
27 | KNR 4-01 0535/06 Rozbiorka rur spustowych
7,0%4 m 28
razem | m 28
schody
28 KNR 4-04 Rozebranie schodéw
0306/01 analogia
2,13%2,13*%0,30 m3 1,361
razem | m3 1,361
29 |[KNR 4-04 1103/01|Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze i mechaniczne wytadowanie
2,13%2,13*0,30 m3 1,361
razem m3 1,361
30 KNR 4-04 Wywoéz gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym na odlegtos$¢ 15km
1103/04 + KNR
4-04 1103/05
2,13%2,13*%0,30 m3 1,361
razem | m3 1,361
31 Kalkulacja Utylizacja gruzu z rozbiorki
indywidualna
1,361*1,6 t 2,178
razem| t 2,178
2. Konstrukcja
2.1. Roboty ziemne
32 KNR-W 2-01 | Pomiary przy wykopach fundamentowych
0115/01
Plyta pod winda 1,9*2,41*3,91 m3 17,9
Kopytko schodow  1,2*%1,70*1,0 m3 2,04
Schody zewnetrzne 1 0,75%3,54 m3 2,66
Rpl 0,75*%16,67 m3 12,5
Rpl' 0,75%14,56 m3 10,92
Sciany przy windach  0,95%(4,32+2,30+8,35) m3 14,22
razem m3 60,24
33 KNR-W 2-01 | Usunigcie za pomoca spycharki warstwy ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 30 cm
0119/01 +
KNR-W 2-01
0119/02
Plyta pod winda 0,3*2,41*3,91 m2 2,83
Kopytko schodéw  0,3*1,70*1,0 m2 0,51
Schody zewn¢trzne 1 0,3*3,54 m2 1,06
Rpl 0,3*16,67 m2 5
Rpl' 0,3*14,56 m2 4,37
Sciany przy windach 0,3*(4,32+2,30+8,35) m2 4,49
razem  m2 18,26
34 KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad
0212/11
Plyta pod winda 1,9*2,41*3,91 m3 17,9
Kopytko schodow 1,2%1,70*1,0 m3 2,04
Schody zewnetrzne 1 0,75%3,54 m3 2,66
Rpl 0,75*%16,67 m3 12,5
Rpl' 0,75%14,56 m3 10,92
Sciany przy windach = 0,95%(4,32+2,30+8,35) m3 14,22
razem m3 60,24
35| KNR-W2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi gruntem z odktadu
0222/02
Plyta pod winda 0,1*2,41*3,91 m3 0,94
Kopytko schodow  0,1*1,70*1,0 m3 0,17
Schody zewn¢trzne 1 0,1*3,54 m3 0,35
Rpl 0,1*16,67 m3 1,67
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Tabela przedmiaru robot

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm | lo$¢
Rpl' 0,1*14,56 m3 1,46
Sciany przy windach  0,15%(4,32+2,30+8,35) m3 2,25
razem | m3 6,84
36 | KNR-W2-02 |Podsypka zwirowo-piaskowa gr. 20 cm
1103/01
Plyta pod winda  0,2%2,41*3,91 m3 1,88
Kopytko schodow  0,2*1,70*1,0 m3 0,34
Schody zewngtrzne 1 0,2%3,54 m3 0,71
Rpl 0,2%16,67 m3 3,33
Rpl' 0,2*14,56 m3 2,91
Sciany przy windach  0,2*(4,32+2,30+8,35) m3 2,99
razem | m3 12,16
Wywoz i utylizacja urobku
37 KNR AT-06 Przew6z materialow budowlanych na odlegto$¢ do 10 km po nawierzchni klasy I
0108/01 + KNR
AT-06 0108/04
111,44/20 kurs
razem kurs
38 Kalkulacja Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze Srodowiska i za sktadowanie odpadoéw na wysypisku zgodnie
indywidualna |z Obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze srodowiska
na 2025 r.
(18,26+60,23-8,84)*1,6 t 111,44
razem| t 111,44
2.2. Rampy zelbetowe oraz schody zewnetrzne
39 | KNR-W2-02 | Wykonanie ramp zelbetowych
0219/01
Rpl' 0,53*1,64+5,02*%0,53 m3 3,53
Rpl 0,53*8,16 m3 4,325
razem | m3 7,855
40 | KNR-W2-02 |Schody zewnetrzne Sz1
0219/01
Szl 0,35%(1,81+0,4) m3 0,774
razem | m3 0,774
41 KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia
0259/02
0,11*¥7,86 t 0,86
razem |t 0,86
2.3. Fundamenty
42 | KNR-W2-02 | Sciany Zelbetowe gr. 24 cm w deskowaniu systemowym - C20/25
0245/01 +
KNR-W 2-02
0245/03.2
10,84*1,4 m2 15,18
razem | m2 15,18
43 KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
0205/01
8,57%1,48 m3 12,68
razem m3 12,68
44 KNR-W 2-02 | Podktady z chudego betonu gr. 10 cm - C8/10
1101/03
3,81%0,38 m3 1,45
razem | m3 1,45
45 | KNR-W2-02 |Lawy fundamentowe o szerokosci do 1,3 m w deskowaniu systemowym - C20/25 W8
0243/03
LFL1 0,28*11,6 m3 3,25
LFL2 0,26%12 m3 3,12
razem | m3 6,37
46 | KNR-W2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia
0259/02
0,649 t 0,65
razem| t 0,65
47 KNR-W 2-02  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
0101/05
18,67*0,24*1,4 m3 6,27
razem | m3 6,27
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Tabela przedmiaru robot

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm | lo$¢
2.4. Izolacje nowych fundamentéw
Izolacje pionowe
48 [KNR 9-15 0102/01 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych powloka z preparatu bitumicznego
17,42%1,4 m2 24,39
razem | m2 24,39
49 KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej
0207/01
17,42%1,4 m2 24,39
razem  m2 24,39
Izolacje poziome
50 | KNR-W2-02 |Izolacje z folii PE
0615/03 analogia
Plyta fundamentowa 8,57+12,04*0,6 m2 15,79
Lawy 1,2%23,6 m2 28,32
razem | m2 4411
2.5. Schody zelbetowe
51 KNR-W 2-02  |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - C20/25
0219/02 +
KNR-W 2-02
0219/06.2
17,51*3 m2 52,53
razem | m2 52,53
52 | KNR-W2-02 |Schody zelbetowe (spoczniki) proste na ptycie grubosci 18 cm - C20/25
0219/02 +
KNR-W 2-02
0219/06.2
9,29%3 m2 27,87
razem | m2 27,87
53 KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia
0259/02
Zestawienie  2840,23/1000 t 2,84
Do odjecia z tabeli z zestawienia stupy, wience itp  -0,79 t -0,79
Strop do odjgcia  -0,53 t -0,53
razem |t 1,52
2.6. Stropy nadziemia
54 KNR-W 2-02 | Plyta stropowa o grubosci 16 cm w deskowaniu systemowym - C20/25
0246/03 +
KNR-W 2-02
0246/04.2
33,09 m2 33,09
razem | m2 33,09
55| KNR-W2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia
0259/02
nr20 405,88%0,617/1000 t 0,25
nr21 182,5%0,617/1000 t 0,11
nr22 421,96%0,395/1000 t 0,17
razem| t 0,53
2.7. Belki, nadproza, slupy i wience
56 | KNR-W2-02 | Belki, nadproza, stupy i wience - C20/25
0249/03
NZ1 0,25%0,25*3,48*6 m3 1,31
W1 226,8/4*%0,25%0,25*105% m3 3,72
Wk 100,8/4*0,2*0,25*%105% m3 1,32
Stup T1  96,8/4%0,25%0,25%105% m3 1,59
Stup T2 209,60/4*0,25%0,25*105% m3 3,44
razem m3 11,38
57 KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia
0259/02
(58,88%0,888+90,72*1,58)/1000 t 0,2
nrl9  588,44*%0,222/1000 t 0,13
nr24  226,8%0,888/1000 t 0,2
nr26 80,64*0,222/1000 t 0,02
nr25 100,8*0,888/1000 t 0,09
nr27 96,8%1,58/1000 t 0,15

nr 28
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Tabela przedmiaru robot

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm | lo$¢
razem |t 0,79
2.8. Konstrukcje stalowe
58 KNR-W 2-05 | Nadproza oraz podkonstrukcja Pk1
0208/04
wgifc 1050,88/1000%110% t 1,16
razem |t 1,16
2.9. Konstrukcje prefabrykowane
59 Kalkulacja Sciana zewnetrzna ocieplona 195 Naturheld Eaty x 2
indywidualna kpl 1
60 Kalkulacja Sciana zewnetrzna ocieplona 195 Naturheld Eaty x 2
indywidualna kpl 1
61 Kalkulacja Sciana dziatowa 95
indywidualna kpl 1
62 Kalkulacja Panel strop 290
indywidualna kpl 1
63 Kalkulacja Panel dachowy plaski dach 290 ocieplony
indywidualna kpl 1
64 Kalkulacja Panel dachowy plaski dach 290 ocieplony
indywidualna kpl 1
65 Kalkulacja Koszty posrednie - Projekt konstrukcyjny
indywidualna kpl 1
66 Kalkulacja Koszty posrednie - Projekt techniczny konstrukeji
indywidualna kpl 1
67 Kalkulacja Koszty posrednie - Drewno klejone
indywidualna kpl 1
68 Kalkulacja Koszty posrednie - Drewno dodatkowe
indywidualna kpl 1
69 Kalkulacja Koszty posrednie - Montaz konstrukcji
indywidualna kpl 1
2.10. Konstrukcja daszkéw przy rampach
70 Kalkulacja Konstrukcja daszkéw przy rampach
indywidualna
16,20+6,17 m2 22,37
razem | m2 22,37
2.11. Roboty murowe
71 KNR K-28 Sciana wewnetrzna murowana z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm - S1
0201/09
9,43%12,30+(15,95+3,0)*11,2 m2 328,23
-3*3*3 m2 =27
-1,2%2,2%3 m2 7,92
-0,2%3%(9,43+15,95+3)-0,2%9,43 m2 -18,91
razem  m2 2744
72 KNR 4-01 Zamurowanie otworow
0304/02 analogia
0,41*0,62*2,00 m3 0,508
0,62*1,47*3,00*2 m3 5,468
0,62*0,84*3,00 m3 1,562
0,32%*(0,99+0,77+0,45) m3 0,707
razem m3 8,245
2.12. Izolacje fundamentéw na starej czesci
73 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw
0104/02 analogia
58,19%1,2*1,2 m3 83,794
razem | m3 83,794
74 KNR 19-01 Oczyszczenie powierzchni $cian
0639/03
58,19%1,2 m2 69,828
razem | m2 69,828
75 KNR 19-01 Spoinowanie murdéw gladkich z cegly - uzupehienie ubytkow - zatozono 20% powierzchni $cian
0827/01
58,19%1,2*0,2 m2 13,966
razem  m2 13,966
76 KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej
0207/02
58,19%1,2 m2 69,83
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Tabela przedmiaru robot

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm | lo$¢
razem | m2 69,83
77 |[KNR 4-01 0105/02| Zasypanie odkopanych fundamentow
58,19%1,2*1,2 m3 83,794
razem | m3 83,794
3. Architektura
3.1. Dach
DI
78 | KNR-W2-02 Folia paroizolacyjna
0615/01
9,54*3,0 m2 28,62
razem | m2 28,62
79 KNR-W 2-02  |Izolacje poziome cieplne z welny mineralnej gr. 30-45 cm
0612/03
9,54%3,0 m2 28,62
razem | m2 28,62
80 | KNR-W2-02 |Pokrycie dachow papa - dwuwarstwowe
0504/02
9,54*3,0 m2 28,62
razem | m2 28,62
D2
81 | KNRK-05r10 |Wiatroizolacja
0103/01 analogia
16,43%6,41*2 m2| 210,633
razem| m2 210,633
82 | KNRK-05r10 |Sklejka
0102/02
16,43%6,41*2 m2| 210,633
razem m2 | 210,633
83 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa - dwuwarstwowe
0504/02
16,43%6,41*2 m2| 210,633
razem| m2 210,633
84 KNR 9-12 Welna mineralna twarda gr. 30 cm w poziomie pasa dolnego kratownicy wraz z paroizolacja
0301/07 analogia
16,43%12,01 m2| 197,324
razem | m2 197,324
Zadaszenia nad wejsciami
85 KNR-W 2-02 | Warstwa spadkowa
1104/02
4,11*%1,5 m2 6,165
10,51*1,5 m2 15,765
razem | m2 21,93
86 KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa - dwuwarstwowe
0504/02
4,11*%1,5 m2 6,165
10,51*1,5 m2 15,765
razem | m2 21,93
87 KNR-W 2-02 | Obrdbki z blachy stalowej ocynkowanej
0514/02
(10,51+1,5%2)*0,35 m2 4,729
(4,11+1,5%2)*0,35 m2 2,489
razem | m2 7,218
Wykonczenie attyki od wewnqgtrz
88 | KNR-W2-02 Folia paroizolacyjna
0615/01
(9,54+3,0+9,47)*1,49 m2 32,795
(12,92+6,3+5,89)*1,17 m2 29,379
razem | m2 62,174
89 KNR K-33 Izolacje pionowe cieplne
0104/01
(9,54+3,0+9,47)*1,49 m2 32,795
(12,92+6,3+5,89)*1,17 m2 29,379
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Tabela przedmiaru robot

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm | lo$¢
razem | m2 62,174
90 | KNR-W2-02 | Pokrycie papa - dwuwarstwowe
0504/02
(9,54+3,0+9,47)*1,17 m2 25,752
(12,92+6,3+5,89)*1,17 m2 29,379
razem | m2 55,131
Wykonczenie attyk od gory
91 KNR-W 2-02 | Folia paroizolacyjna
0615/01
(10,05+3,0)*0,51 m2 6,656
12,92*%0,48 m2 6,202
(6,3+5,89)*0,46 m2 5,607
razem | m2 18,465
92 KNR-W 2-02  |Izolacje poziome cieplne
0612/03
(10,05+3,0)*0,71 m2 9,266
12,92*0,68 m2 8,786
(6,3+5,89)*0,66 m2 8,045
razem | m2 26,097
93 |KNR 0-21 4007/02|Poszycie attyk poziomo z ptyt OSB gr. 22mm
(10,05+3,0)*0,71 m2 9,266
12,92*0,68 m2 8,786
(6,3+5,89)*0,66 m2 8,045
razem | m2 26,097
94 | KNR-W2-02 | Pokrycie papa - dwuwarstwowe
0504/02
(10,05+3,0)*0,71 m2 9,266
12,92*0,68 m2 8,786
(6,3+5,89)*0,66 m2 8,045
razem | m2 26,097
95 KNR-W 2-02 | Obrdbki z blachy stalowej ocynkowanej
0514/02
(10,05+3,0)*0,91 m2 11,876
12,92*%0,88 m2 11,37
(6,3+5,89)*0,86 m2 10,483
razem | m2 33,729
Wykonczenie scian kominow
96 KNR K-33 Izolacje pionowe cieplne
0104/01
(1,0%2+1,9*%2)*1,94 m2 11,252
(1,1%242,4%2)*1,94 m2 13,58
razem | m2 24,832
97 KNR-W 2-02 | Pokrycie papa - dwuwarstwowe
0504/02
(1,0%2+1,9%2)*0,8 m2 4,64
(1,1%242,4%2)*0,8 m2 5,6
razem  m2 10,24
Wykonczenie kominow od gory
98 KNR-W 2-02 | Wykonanie nowych czap kominowych
0220/05
1,0*%1,9 m2 1,9
1,1¥2,4 m2 2,64
razem | m2 4,54
99 | KNR-W2-02 | Pokrycie papa - dwuwarstwowe
0504/02
1,0*%1,9 m2 1,9
1,1¥2,4 m2 2,64
razem | m2 4,54
100 KNR-W2-02  Obrobki z blachy stalowej ocynkowanej
0514/02
1,2%¥2,1 m2 2,52
1,3%2,6 m2 3,38
razem | m2 5,9

Inne
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Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm | lo$¢
101 KNR-W2-02 | Wytaz dachowy o wym. 160x180 cm
1017/02
1 kpl 1
razem | kpl 1
102 KNR-W2-02  Rynny dachowe
0519/04
analogiaanalogia
16,43*2+3,0 m 35,86
razem| m 35,86
103 KNR-W 2-02  |Rury spustowe
0526/03
11,58 m 11,58
11,11%4 m 44 44
razem| m 56,02
3.2. Tarasy zewnetrzne
PD4
104 KNR-W2-02 Folia paroizolacyjna
0615/01
4,0%12,92 m2 51,68
2,52%4,34 m2 10,937
razem  m2 62,617
105 KNR-W2-02  Laty w spadku
0410/03
4,0%12,92 m2 51,68
2,52%4,34 m2 10,937
razem  m2 62,617
106 KNR K-05r10 | Wiatroizolacja
0103/01 analogia
4,0%12,92 m2 51,68
2,52%4,34 m2 10,937
razem  m2 62,617
107 KNR-W 2-02 Izolacje poziome cieplne z ptyt styropianowych gr. 30 cm
0608/03
4,0%12,92 m2 51,68
2,52%4,34 m2 10,937
razem  m2 62,617
108 KNR K-05r10 | Membrana
0103/01 analogia
4,0%12,92 m2 51,68
2,52%4,34 m2 10,937
razem  m2 62,617
109 KNR-W2-02  Deska kompozytowa na podkonstrukcji
1121/04
4,0%12,92 m2 51,68
2,52%4,34 m2 10,937
razem  m2 62,617
110/ KNR-W 2-02  |Obrdbki z blachy stalowej ocynkowanej
0514/02
(4,0%2+12,92)*0,3 m2 6,276
(2,01+2,42)*0,3 m2 1,329
razem  m2 7,605
3.3. Wykonczenie $cian
111 KNR-W2-02  Tynki zwykte $cian
0801/02
parter
0.1 Klatka schodowa 3,53*17,10-(1,10%¥2,00+1,40%2,00+1,10%*2,00+1,35%2,00) m2 50,463
0,24%12,20 m2 2,928
0.3/0.18 Komunikacja / szafa porzadkowa m2 80,37
3,00%(11,38+24,01)-(0,90*2,00*%3+1,10%2,00%¥2+1,10%2,00%4+0,90%2,00*4)
0.4 Szatnia/mag. dla wozkow 3,00%(13,67-1,88-4,63)-(1,40%*3,00) m2 17,28
0.5 Poko¢j dyrektora  3,00%(14,47-7,23)-(1,40%*3,00) m2 17,52
0.6 Przedsionek  3,00%(6,64-2,13)-(0,90*2,00%2+1,40%*2,00) m2 7,13
0.7 Serwer/ rozdzielnia ener.  3,00%(7,22-2,13)-0,90*2,00 m2 13,47
0.8 Kuchnia 3,00%(17,96-4,98)-(0,90*2,00*2+1,40%3,00) m2 31,14
0.9 Zmywalnia  3,00%(9,38-4,90)-0,90%2,00%2 m2 9,84
0.10 Jadalnia/ sala ogdlna relaksacyjna m2 134,06

3,00%(45,13+6,49)-(1,40*3,00*3+0,80*3,00+0,90*2,00*2+1,10%2,00)
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Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm Tlos¢
0.13 Pom. Socjalne  3,00*11,13-(1,40*2,10+0,90*2,00) m2 28,65
0.15 Pokoj kadr (kierownik ksiggowosci) 3,00%17,43-(1,40%3,00+0,90%2,00) m2 46,29
0.16 Pom. Techniczne 3,00*16,50-(3,40*1,40+0,90*2,00) m2 42,94
0.17 Maszynownia windy 1,73*7,72+3,45%1,50+0,50*1,48%3,08*2 m2 23,089
0.19 Pom. techniczne 3,00%(6,39-2,13*2) m2 6,39
1 pigtro
1.1 Klatka schodowa  3,40%20,58-(1,20*2,00+1,50*3,00+3,00*3,00+1,35%2,00) m2 51,372
1I pigtro
2.1 Klatka schodowa 3,38*20,58-(3,00*3,00+1,48*3,00+1,10*2,00+1,35%2,00) m2 51,22
razem  m2 614,152
112 KNR K-04 Gladzie gipsowe na podtozu z tynku
0305/01 analogia
614,152 m2| 614,152
razem | m2 614,152
113 KNR K-04 Gladzie gipsowe na podtozu z plyt gipsowo-kartonowych
0305/03 analogia
parter
0.4 Szatnia/mag. dla wozkow 3,00%(1,88+4,63)-1,10%2,00 m2 17,33
0.5 Pokoj dyrektora  3,00*7,23-0,90*2,00 m2 19,89
0.6 Przedsionek 3,00%2,13 m2 6,39
0.7 Serwer/ rozdzielnia ener.  3,00%2,13 m2 6,39
0.8 Kuchnia 3,00%4,98 m2 14,94
0.9 Zmywalnia 3,00%*4,70 m2 14,1
0.19 Pom. techniczne 3,00*2,13*2-0,90*2,00 m2 10,98
I pigtro
1.3 Komunikacja 3,15%24,81-(0,90%2,00%7+1,10%2,00*2) m2 61,152
1.4 Sala indywidualnego poradnictwa 3,15%15,20-(1,40%3,00+0,90*2,00) m2 41,88
1.5 Pokoj terapeutow  3,15%14,28-(1,40*3,00+0,90%2,00) m2 38,982
1.8 Sala rehabilitacyjna, sportowa, sala ¢wiczen 3,15%33,40-(1,40*3,00*3+0,90%2,00) m2 90,81
1.9 Sala muzyczna i teatralna/ sala ogélna/wielofunkcyjna  3,15%39,33-(1,40*3,00%3+0,90%*2,00) m2 109,49
1.10 Sala gospodarstwa domowego sala terapii  3,15%23,73-(1,40%3,00%2+0,90*2,00) m2 64,55
1.11 Sala komputerowa sala zaj¢¢ indywidualnych  3,15%19,08-(1,40*3,00+0,90%2,00) m2 54,102
1I pigtro
2.3 Komunikacja 3,28%26,84-(0,90%2,00*4+1,10%2,00*%2+1,16*3,00+1,90*2,00) m2 69,155
2.5 Sala zaje¢ indywidualnych sala doswiadczenia §wiata  3,28*16,17-(1,40%3,00+0,90*2,00) m2 47,038
2.8 Sala wyciszen pom. Wypoczynku  3,28%25,40-(1,40*3,00*3+1,16*3,00+0,90%2,00) m2 65,432
2.9 Sala artterapii/ pom. prac manualnych 3,28*32,16-(1,90%2,00+1,40*3,00*4+1,16*3,00) m2 81,405
2.10 Sala/ warsztat stolarki mini warsztat 3,28*23,93-(1,40*3,00*2+0,90%2,00) m2 68,29
razem | m2 882,306
114 KNR-W2-02  Malowanie dwukrotne wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1510/03
882,306-200,243 m2| 682,063
razem  m2 682,063
115 KNR 2-02ul Licowanie $cian ptytkami
B-0202-001700/04
parter
0.11 WC dla niepetnosprawnych  3,00%9,34-1,10*2,00 m2 25,82
0.12 WC damskie 3,00*10,59-(2,10*1,40+0,90%2,00) m2 27,03
0.14 WC meskie 3,00%7,42-0,90*2,00 m2 20,46
1 pigtro
1.6 WC 3,15%*8,24-0,90*2,00 m2 24,156
1.7 WC dla niepetnosprawnych  3,15%12,75-1,10%2,00 m2 37,963
1I pigtro
2.6 WC 3,28%8,23-0,90%2,00 m2 25,194
2.7 WC dla niepetnosprawnych  3,28%12,75-1,10*2,00 m2 39,62
razem m2 | 200,243
3.4. Posadzki
Kod CPV: 45453000-7
parter
116 KNR K-31 Oczyszczenie podloza
0201/01 analogia
Parter
0.1 - klatka schodowa 17,14 m2 17,14
0.2 - szyb windy 5,00 m2 5
0.3 - komunikacja 20,72 m2 20,72
0.4 - szatnia / mag. dla wozkéw 11,10 m2 11,1
0.5 - pokoj dyrektora 13,04 m2 13,04
0.6 - przedsionek 2,55 m2 2,55
0.7 - serwer / rozdzielnia ener. 3,16 m2 3,16
0.8 - kuchnia 13,34 m2 13,34
0.9 - zmywalnia 5,50 m2 5,5
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Tabela przedmiaru robot )
Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm | lo$¢
0.10 - jadalnia / sala ogélna relaksacyjna 71,55 m2 71,55
0.11 - WC dla niepetnosprawnych 4,79 m2 4,79
0.12 - WC damskie 6,12 m2 6,12
0.13 - pom. socjalne 6,66 m2 6,66
0.14 - WC mgskie 3,15 m2 3,15
0.15 - pokdj kadr (kierownik ksiggowosci) 16,49 m2 16,49
0.16 - pom. techniczne 15,44 m2 15,44
0.17 - maszynownia windy 4,30 m2 43
0.18 - szafa porzadkowa 0,71 m2 0,71
0.19 - pom. techniczne 2,26 m2 2,26
razem | m2 223,02
117 ZKNR C-2.1 Wykonanie napraw oraz miejscowe uzupetnienia - zatozono 20% powierzchni posadzki
0808/04
223,02%20% m2 44,604
razem  m2 44,604
118 KNR-W2-02 Izolacje poziome z jednej warstwy folii budowlanej uktadanej na zaktad
0615/02
Parter
0.1 - klatka schodowa 17,14 m2 17,14
0.3 - komunikacja 20,72 m2 20,72
0.4 - szatnia / mag. dla wozkow 11,10 m2 11,1
0.5 - pokdj dyrektora 13,04 m2 13,04
0.6 - przedsionek 2,55 m2 2,55
0.7 - serwer / rozdzielnia ener. 3,16 m2 3,16
0.8 - kuchnia 13,34 m2 13,34
0.9 - zmywalnia 5,50 m2 5,5
0.10 - jadalnia / sala ogélna relaksacyjna 71,55 m2 71,55
0.11 - WC dla niepetnosprawnych 4,79 m2 4,79
0.12 - WC damskie 6,12 m2 6,12
0.13 - pom. socjalne 6,66 m2 6,66
0.14 - WC mgskie 3,15 m2 3,15
0.15 - pokdj kadr (kierownik ksiggowosci) 16,49 m2 16,49
0.16 - pom. techniczne 15,44 m2 15,44
0.17 - maszynownia windy 4,30 m2 43
0.18 - szafa porzadkowa 0,71 m2 0,71
0.19 - pom. techniczne 2,26 m2 2,26
razem | m2 218,02
119 KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych XPS gr. 15 cm
Parter
0.1 - klatka schodowa 17,14 m2 17,14
0.3 - komunikacja 20,72 m2 20,72
0.4 - szatnia / mag. dla wozkéw 11,10 m2 11,1
0.5 - pokoj dyrektora 13,04 m2 13,04
0.6 - przedsionek 2,55 m2 2,55
0.7 - serwer / rozdzielnia ener. 3,16 m2 3,16
0.8 - kuchnia 13,34 m2 13,34
0.9 - zmywalnia 5,50 m2 5,5
0.10 - jadalnia / sala ogélna relaksacyjna 71,55 m2 71,55
0.11 - WC dla niepelosprawnych 4,79 m2 4,79
0.12 - WC damskie 6,12 m2 6,12
0.13 - pom. socjalne 6,66 m2 6,66
0.14 - WC meskie 3,15 m2 3,15
0.15 - pokdj kadr (kierownik ksiggowosci) 16,49 m2 16,49
0.16 - pom. techniczne 15,44 m2 15,44
0.17 - maszynownia windy 4,30 m2 43
0.18 - szafa porzadkowa 0,71 m2 0,71
0.19 - pom. techniczne 2,26 m2 2,26
razem  m2 218,02
120 KNR-W 2-02 Izolacje poziome z jednej warstwy folii budowlanej uktadanej na zaktad
0615/02
Parter
0.1 - klatka schodowa 17,14 m2 17,14
0.3 - komunikacja 20,72 m2 20,72
0.4 - szatnia / mag. dla wozkow 11,10 m2 11,1
0.5 - pokdj dyrektora 13,04 m2 13,04
0.6 - przedsionek 2,55 m2 2,55
0.7 - serwer / rozdzielnia ener. 3,16 m2 3,16
0.8 - kuchnia 13,34 m2 13,34
0.9 - zmywalnia 5,50 m2 5,5
0.10 - jadalnia / sala ogélna relaksacyjna 71,55 m2 71,55
0.11 - WC dla niepetnosprawnych 4,79 m2 4,79
0.12 - WC damskie 6,12 m2 6,12
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Tabela przedmiaru robot

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm | lo$¢
0.13 - pom. socjalne 6,66 m2 6,66
0.14 - WC meskie 3,15 m2 3,15
0.15 - pokdj kadr (kierownik ksiggowosci) 16,49 m2 16,49
0.16 - pom. techniczne 15,44 m2 15,44
0.17 - maszynownia windy 4,30 m2 4,3
0.18 - szafa porzadkowa 0,71 m2 0,71
0.19 - pom. techniczne 2,26 m2 2,26
razem | m2 218,02
121 KNR-W2-02  Szlichta betonowa, zbrojona, dylatowana gr. Scm
1104/02
Parter
0.1 - klatka schodowa 17,14 m2 17,14
0.3 - komunikacja 20,72 m2 20,72
0.4 - szatnia / mag. dla wozkow 11,10 m2 11,1
0.5 - pokdj dyrektora 13,04 m2 13,04
0.6 - przedsionek 2,55 m2 2,55
0.7 - serwer / rozdzielnia ener. 3,16 m2 3,16
0.8 - kuchnia 13,34 m2 13,34
0.9 - zmywalnia 5,50 m2 5,5
0.10 - jadalnia / sala ogélna relaksacyjna 71,55 m2 71,55
0.11 - WC dla niepetnosprawnych 4,79 m2 4,79
0.12 - WC damskie 6,12 m2 6,12
0.13 - pom. socjalne 6,66 m2 6,66
0.14 - WC mgskie 3,15 m2 3,15
0.15 - pokdj kadr (kierownik ksiggowosci) 16,49 m2 16,49
0.16 - pom. techniczne 15,44 m2 15,44
0.17 - maszynownia windy 4,30 m2 43
0.18 - szafa porzadkowa 0,71 m2 0,71
0.19 - pom. techniczne 2,26 m2 2,26
razem | m2 218,02
122 KNR K-04 Gruntowanie podtoza przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie
0602/05
Parter
0.8 - kuchnia 13,34 m2 13,34
0.9 - zmywalnia 5,50 m2 5,5
0.11 - WC dla niepetnosprawnych 4,79 m2 4,79
0.12 - WC damskie 6,12 m2 6,12
0.14 - WC meskie 3,15 m2 3,15
0.17 - maszynownia windy 4,30 m2 4,3
0.18 - szafa porzadkowa 0,71 m2 0,71
razem | m2 37,91
123 KNR K-04 Wykonanie izolacji poziome;j z folii w ptynie
0602/01
Parter
0.8 - kuchnia 13,34 m2 13,34
0.9 - zmywalnia 5,50 m2 5,5
0.11 - WC dla niepetnosprawnych 4,79 m2 4,79
0.12 - WC damskie 6,12 m2 6,12
0.14 - WC meskie 3,15 m2 3,15
0.17 - maszynownia windy 4,30 m2 4,3
0.18 - szafa porzadkowa 0,71 m2 0,71
razem | m2 37,91
124 KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
Parter
0.1 - klatka schodowa 17,14 m2 17,14
(11+11)*1,45*%0,17 m2 5,423
0.3 - komunikacja 20,72 m2 20,72
0.4 - szatnia / mag. dla wozkow 11,10 m2 11,1
0.5 - pokoj dyrektora 13,04 m2 13,04
0.6 - przedsionek 2,55 m2 2,55
0.7 - serwer / rozdzielnia ener. 3,16 m2 3,16
0.8 - kuchnia 13,34 m2 13,34
0.9 - zmywalnia 5,50 m2 5,5
0.10 - jadalnia / sala ogélna relaksacyjna 71,55 m2 71,55
0.11 - WC dla niepetnosprawnych 4,79 m2 4,79
0.12 - WC damskie 6,12 m2 6,12
0.13 - pom. socjalne 6,66 m2 6,66
0.14 - WC mgskie 3,15 m2 3,15
0.15 - pokdj kadr (kierownik ksiggowosci) 16,49 m2 16,49
0.16 - pom. techniczne 15,44 m2 15,44
0.17 - maszynownia windy 4,30 m2 43
0.18 - szafa porzagdkowa 0,71 m2 0,71
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Tabela przedmiaru robot

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm | lo$¢
0.19 - pom. techniczne 2,26 m2 2,26
razem m2 | 223,443
125 KNR 2-02 1118/08 Posadzki z plytek uktadanych na klej metoda zwykta
Parter
0.1 - klatka schodowa 17,14 m2 17,14
(11+11)*1,45*0,17 m2 5,423
0.3 - komunikacja 20,72 m2 20,72
0.4 - szatnia / mag. dla wozkéw 11,10 m2 11,1
0.5 - pokoj dyrektora 13,04 m2 13,04
0.6 - przedsionek 2,55 m2 2,55
0.7 - serwer / rozdzielnia ener. 3,16 m2 3,16
0.8 - kuchnia 13,34 m2 13,34
0.9 - zmywalnia 5,50 m2 5,5
0.10 - jadalnia / sala ogélna relaksacyjna 71,55 m2 71,55
0.11 - WC dla niepelnosprawnych 4,79 m2 4,79
0.12 - WC damskie 6,12 m2 6,12
0.13 - pom. socjalne 6,66 m2 6,66
0.14 - WC meskie 3,15 m2 3,15
0.15 - pokdj kadr (kierownik ksiggowosci) 16,49 m2 16,49
0.16 - pom. techniczne 15,44 m2 15,44
0.17 - maszynownia windy 4,30 m2 43
0.18 - szafa porzadkowa 0,71 m2 0,71
0.19 - pom. techniczne 2,26 m2 2,26
razem m2 | 223,443
126/ KNR 2-02u2 Cokoliki gresowe
2809/03 analogia
Parter
0.1 - klatka schodowa 17,10+9,05-(1,10*3+1,40+1,20) m 20,25
22%*0,17 m 3,74
0.3 - komunikacja 24,01-(1,10*%4+0,90*4) m 16,01
0.4 - szatnia / mag. dla wozkow 13,68-1,10 m 12,58
0.5 - pokdj dyrektora 14,50-0,90 m 13,6
0.6 - przedsionek  6,65-(0,90*2) m 4,85
0.7 - serwer / rozdzielnia ener.  7,23-0,90 m 6,33
0.8 - kuchnia  17,96-0,90*2 m 16,16
0.9 - zmywalnia  9,40-0,90 m 8,5
0.10 - jadalnia / sala ogélna relaksacyjna 45,15-(0,90*2+1,10) m 42,25
0.13 - pom. socjalne 11,11-0,90 m 10,21
0.15 - pokdj kadr (kierownik ksiggowosci) 17,43-0,90 m 16,53
0.16 - pom. techniczne 16,50-0,90 m 15,6
0.17 - maszynownia windy
0.18 - szafa porzadkowa 11,37-(1,10%2+0,90*2) m 7,37
0.19 - pom. techniczne  6,40-0,90 m 5,5
razem | m 199,48
Posadzki - roboty nowoprojektowane 1 i 2 pigtro
127 KNR K-31 Oczyszczenie podloza
0201/01 analogia
1 Pigtro
1.1 klatka schodowa 22,61 m2 22,61
1.3 komunikacja 16,23 m2 16,23
1.4 sala indywidualnego poradnictwa 13,85 m2 13,85
1.5 pokdj terapeutow 12,32 m2 12,32
1.6 WC 3,31 m2 3,31
1.7 WC dla niepetnosprawnych 7,69 m2 7,69
1.8 sala rehabilitacyjna, sportowa, sala ¢wiczen 61,68 m2 61,68
1.9 sala muzyczna i teatralna, sala ogélna/ wielofunkcyjna 67,23 m2 67,23
1.10 sala gospodarstwa domowego, sala terapii 28,13 m2 28,13
1.11 sala komputerowa, sala zaj¢¢ indywidualnych 21,08 m2 21,08
2 Pigtro
2.1 klatka schodowa 22,61 m2 22,61
2.3 komunikacja 20,84 m2 20,84
2.5 sala zaje¢ indywidualnych, sala doswiadczania $wiata 16,33 m2 16,33
2.6 WC 3,31 m2 3,31
2.7 WC dla niepetnosprawnych 7,69 m2 7,69
2.8 sala wyciszen/ pom. wypoczynku 38,18 m2 38,18
2.9 sala artterapii / pom. prac manualnych 56,62 m2 56,62
2.10 sala / warsztat stolarski mini warsztaty 33,63 m2 33,63
razem  m2 453,34
128 ZKNR C-2.1 Wykonanie napraw oraz miejscowe uzupetnienia - zatozono 20% powierzchni posadzki
0808/04

1 Pietro
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Tabela przedmiaru robot

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm | Tlos¢
1.1 klatka schodowa 22,61
1.3 komunikacja 16,23
1.4 sala indywidualnego poradnictwa 13,85
1.5 pokdj terapeutow 12,32
1.6 WC 3,31
1.7 WC dla niepetnosprawnych 7,69
1.8 sala rehabilitacyjna, sportowa, sala ¢wiczen 61,68
1.9 sala muzyczna i teatralna, sala ogélna/ wielofunkcyjna 67,23
1.10 sala gospodarstwa domowego, sala terapii 28,13
1.11 sala komputerowa, sala zaj¢¢ indywidualnych 21,08
posadzka = 254,13
posadzka*20% m2 50,826
razem | m2 50,826
129 KNR-W2-02 Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE uktadanej na zaktad
0615/02
1 Pigtro
1.1 klatka schodowa 22,61-13,83 m2 8,78
1.3 komunikacja 16,23 m2 16,23
1.4 sala indywidualnego poradnictwa 13,85 m2 13,85
1.5 pokdj terapeutow 12,32 m2 12,32
1.6 WC 3,31 m2 3,31
1.7 WC dla niepetnosprawnych 7,69 m2 7,69
1.8 sala rehabilitacyjna, sportowa, sala ¢wiczen 61,68 m2 61,68
1.9 sala muzyczna i teatralna, sala ogélna/ wielofunkcyjna 67,23 m2 67,23
1.10 sala gospodarstwa domowego, sala terapii 28,13 m2 28,13
1.11 sala komputerowa, sala zaj¢¢ indywidualnych 21,08 m2 21,08
2 Pigtro
2.1 klatka schodowa 22,61-13,83 m2 8,78
razem  m2 249,08
130 KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych EPS-100 gr. 5 cm
1 Pigtro
1.1 klatka schodowa 22,61-13,83 m2 8,78
1.3 komunikacja 16,23 m2 16,23
1.4 sala indywidualnego poradnictwa 13,85 m2 13,85
1.5 pokdj terapeutow 12,32 m2 12,32
1.6 WC 3,31 m2 3,31
1.7 WC dla niepetnosprawnych 7,69 m2 7,69
1.8 sala rehabilitacyjna, sportowa, sala ¢wiczen 61,68 m2 61,68
1.9 sala muzyczna i teatralna, sala ogélna/ wielofunkcyjna 67,23 m2 67,23
1.10 sala gospodarstwa domowego, sala terapii 28,13 m2 28,13
1.11 sala komputerowa, sala zaj¢¢ indywidualnych 21,08 m2 21,08
2 Pigtro
2.1 klatka schodowa 22,61-13,83 m2 8,78
razem | m2 249,08
131 KNR-W2-02 Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE uktadanej na zaktad
0615/02
1 Pigtro
1.1 klatka schodowa 22,61-13,83 m2 8,78
1.3 komunikacja 16,23 m2 16,23
1.4 sala indywidualnego poradnictwa 13,85 m2 13,85
1.5 pokdj terapeutow 12,32 m2 12,32
1.6 WC 3,31 m2 3,31
1.7 WC dla niepetnosprawnych 7,69 m2 7,69
1.8 sala rehabilitacyjna, sportowa, sala ¢wiczen 61,68 m2 61,68
1.9 sala muzyczna i teatralna, sala ogélna/ wielofunkcyjna 67,23 m2 67,23
1.10 sala gospodarstwa domowego, sala terapii 28,13 m2 28,13
1.11 sala komputerowa, sala zaj¢¢ indywidualnych 21,08 m2 21,08
2 Pigtro
2.1 klatka schodowa 22,61-13,83 m2 8,78
razem  m2 249,08
132) KNR-W 2-02 | Szlichta betonowa, zbrojona, dylatowana gr. Scm
1104/02
1 Pigtro
1.1 klatka schodowa 22,61-13,83 m2 8,78
1.3 komunikacja 16,23 m2 16,23
1.4 sala indywidualnego poradnictwa 13,85 m2 13,85
1.5 pokdj terapeutow 12,32 m2 12,32
1.6 WC 3,31 m2 3,31
1.7 WC dla niepetnosprawnych 7,69 m2 7,69
1.8 sala rehabilitacyjna, sportowa, sala ¢wiczen 61,68 m2 61,68
1.9 sala muzyczna i teatralna, sala ogélna/ wielofunkcyjna 67,23 m2 67,23
1.10 sala gospodarstwa domowego, sala terapii 28,13 m2 28,13
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Tabela przedmiaru robot

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm | lo$¢
1.11 sala komputerowa, sala zaj¢¢ indywidualnych 21,08 m2 21,08
2 Pigtro
2.1 klatka schodowa 22,61-13,83 m2 8,78
razem  m2 249,08
133 KNR K-04 Gruntowanie podtoza przy wykonaniu izolacji z folii w ptynie
0602/05
1 Pigtro
1.6 WC 3,31 m2 3,31
1.7 WC dla niepetnosprawnych 7,69 m2 7,69
2 Pigtro
26 WC 3,31 m2 3,31
2.7 WC dla niepetnosprawnych 7,69 m2 7,69
razem | m2 22
134 KNR K-04 Wykonanie izolacji poziome;j z folii w ptynie
0602/01
1 Pigtro
1.6 WC 3,31 m2 3,31
1.7 WC dla niepetnosprawnych 7,69 m2 7,69
2 Pigtro
26 WC 3,31 m2 3,31
2.7 WC dla niepetnosprawnych 7,69 m2 7,69
razem | m2 22
135 KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podloza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1 Pigtro
1.1 klatka schodowa 22,61 m2 22,61
(11+11)*1,45*0,165 m2 5,264
1.3 komunikacja 16,23 m2 16,23
1.4 sala indywidualnego poradnictwa 13,85 m2 13,85
1.5 pokdj terapeutow 12,32 m2 12,32
1.6 WC 3,31 m2 3,31
1.7 WC dla niepetnosprawnych 7,69 m2 7,69
1.8 sala rehabilitacyjna, sportowa, sala ¢wiczen 61,68 m2 61,68
1.9 sala muzyczna i teatralna, sala ogélna/ wielofunkcyjna 67,23 m2 67,23
1.10 sala gospodarstwa domowego, sala terapii 28,13 m2 28,13
1.11 sala komputerowa, sala zaj¢¢ indywidualnych 21,08 m2 21,08
2 Pigtro
2.1 klatka schodowa 22,61 m2 22,61
(11+11)*1,45*0,165 m2 5,264
2.3 komunikacja 20,84 m2 20,84
2.5 sala zaje¢ indywidualnych, sala doswiadczania $wiata 16,33 m2 16,33
2.6 WC 3,31 m2 3,31
2.7 WC dla niepetnosprawnych 7,69 m2 7,69
2.8 sala wyciszen / pom. wypoczynku 38,18 m2 38,18
2.9 sala artterapii / pom. prac manualnych 56,62 m2 56,62
2.10 sala / warsztat stolarski mini warsztaty 33,63 m2 33,63
razem m2 | 463,868
136 ' KNR 2-02 1118/08 Posadzki z ptytek uktadanych na klej metoda zwykta
1 Pigtro
1.1 klatka schodowa 22,61 m2 22,61
(11+11)*1,45*0,165 m2 5,264
1.3 komunikacja 16,23 m2 16,23
1.4 sala indywidualnego poradnictwa 13,85 m2 13,85
1.5 pokdj terapeutow 12,32 m2 12,32
1.6 WC 3,31 m2 3,31
1.7 WC dla niepetnosprawnych 7,69 m2 7,69
1.8 sala rehabilitacyjna, sportowa, sala ¢wiczen 61,68 m2 61,68
1.9 sala muzyczna i teatralna, sala ogélna/ wielofunkcyjna 67,23 m2 67,23
1.10 sala gospodarstwa domowego, sala terapii 28,13 m2 28,13
1.11 sala komputerowa, sala zaj¢¢ indywidualnych 21,08 m2 21,08
2 Pigtro
2.1 klatka schodowa 22,61 m2 22,61
(11+11)*1,45*0,165 m2 5,264
2.3 komunikacja 20,84 m2 20,84
2.5 sala zaje¢ indywidualnych, sala doswiadczania $wiata 16,33 m2 16,33
2.6 WC 3,31 m2 3,31
2.7 WC dla niepetnosprawnych 7,69 m2 7,69
2.8 sala wyciszen / pom. wypoczynku 38,18 m2 38,18
2.9 sala artterapii / pom. prac manualnych 56,62 m2 56,62
2.10 sala / warsztat stolarski mini warsztaty 33,63 m2 33,63
razem | m2 463,868
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Tabela przedmiaru robot

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm | lo$¢
137/ KNR 2-02u2 Cokoliki gresowe
2809/03 analogia
Pigtro
1.1 klatka schodowa 20,60-(1,10+1,50+3,00) m 15
22*0,165 m 3,63
1.3 komunikacja 24,81-(0,90*7+1,10%2) m 16,31
1.4 sala indywidualnego poradnictwa 15,21-0,90 m 14,31
1.5 pokdj terapeutow  14,28-0,90 m 13,38
1.8 sala rehabilitacyjna, sportowa, sala ¢wiczen 33,40-0,90 m 32,5
1.9 sala muzyczna i teatralna, sala ogélna/ wielofunkcyjna 39,33-0,90 m 38,43
1.10 sala gospodarstwa domowego, sala terapii  23,73-0,90 m 22,83
1.11 sala komputerowa, sala zaj¢¢ indywidualnych 19,10-0,90 m 18,2
2 Pigtro
2.1 klatka schodowa 20,60-(1,10+1,48+3,00) m 15,02
22%*0,165 m 3,63
2.3 komunikacja  26,85-(0,90*4+1,10%2+1,90+1,16) m 17,99
2.5 sala zaje¢ indywidualnych, sala do§wiadczania $wiata  16,17-0,90 m 15,27
2.8 sala wyciszen/ pom. wypoczynku  25,40-(0,90+1,16) m 23,34
2.9 sala artterapii / pom. prac manualnych 32,16-(1,16+1,90) m 29,1
2.10 sala / warsztat stolarski mini warsztaty 23,93-0,90 m 23,03
razem| m 301,97

3.5. Sufity
Sufity podwieszane

138 ' KNR 9-09 0302/03 Sufit dwuwarstwowy na ruszcie pojedynczym z plyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji metalowej CD
60/27
Parter
0.3 - komunikacja 20,72 m2 20,72
0.4 - szatnia / mag. dla wozkéw 11,10 m2 11,1
0.5 - pokoj dyrektora 13,04 m2 13,04
0.6 - przedsionek 2,55 m2 2,55
0.7 - serwer / rozdzielnia ener. 3,16 m2 3,16
0.8 - kuchnia 13,34 m2 13,34
0.9 - zmywalnia 5,50 m2 55
0.10 - jadalnia / sala ogélna relaksacyjna 71,55 m2 71,55
0.11 - WC dla niepelnosprawnych 4,79 m2 4,79
0.12 - WC damskie 6,12 m2 6,12
0.13 - pom. socjalne 6,66 m2 6,66
0.14 - WC meskie 3,15 m2 3,15
0.15 - pokdj kadr (kierownik ksiggowosci) 16,49 m2 16,49
0.16 - pom. techniczne 15,44 m2 15,44
0.17 - maszynownia windy 4,30 m2 4,3
0.18 - szafa porzadkowa 0,71 m2 0,71
0.19 - pom. techniczne 2,26 m2 2,26
Pigtro
1.3 komunikacja 16,23 m2 16,23
1.4 sala indywidualnego poradnictwa 13,85 m2 13,85
1.5 pokdj terapeutow 12,32 m2 12,32
1.6 WC 3,31 m2 3,31
1.7 WC dla niepetnosprawnych 7,69 m2 7,69
1.8 sala rehabilitacyjna, sportowa, sala ¢wiczen 61,68 m2 61,68
1.9 sala muzyczna i teatralna, sala ogélna/ wielofunkcyjna 67,23 m2 67,23
1.10 sala gospodarstwa domowego, sala terapii 28,13 m2 28,13
1.11 sala komputerowa, sala zaj¢¢ indywidualnych 21,08 m2 21,08
Pigtro
2.3 komunikacja 20,84 m2 20,84
2.5 sala zaje¢ indywidualnych, sala doswiadczania $wiata 16,33 m2 16,33
2.6 WC 3,31 m2 3,31
2.7 WC dla niepetnosprawnych 7,69 m2 7,69
2.8 sala wyciszen/ pom. wypoczynku 38,18 m2 38,18
2.9 sala artterapii / pom. prac manualnych 56,62 m2 56,62
2.10 sala / warsztat stolarski mini warsztaty 33,63 m2 33,63

razem | m2 609
139 KNR K-46 Reczne wykonanie gladzi jednowarstwowych grubosci 3 mm na stropach o podiozu z plyt
0405/08 gipsowo-kartonowych z gtadzi szpachlowych - zatozono 20% powierzchni sufitow

Parter
0.3 - komunikacja 20,72 m2 20,72
0.4 - szatnia / mag. dla wozkéw 11,10 m2 11,1
0.5 - pokoj dyrektora 13,04 m2 13,04
0.6 - przedsionek 2,55 m2 2,55
0.7 - serwer / rozdzielnia ener. 3,16 m2 3,16
0.8 - kuchnia 13,34 m2 13,34
0.9 - zmywalnia 5,50 m2 5,5
0.10 - jadalnia / sala ogdlna relaksacyjna 71,55 m2 71,55
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Tabela przedmiaru robot

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane

Nr Podstawa Opis robot Jm | lo$¢
0.11 - WC dla niepelosprawnych 4,79 m2 4,79
0.12 - WC damskie 6,12 m2 6,12
0.13 - pom. socjalne 6,66 m2 6,66
0.14 - WC meskie 3,15 m2 3,15
0.15 - pokdj kadr (kierownik ksiggowosci) 16,49 m2 16,49
0.16 - pom. techniczne 15,44 m2 15,44
0.17 - maszynownia windy 4,30 m2 43
0.18 - szafa porzadkowa 0,71 m2 0,71
0.19 - pom. techniczne 2,26 m2 2,26
Pigtro
1.3 komunikacja 16,23 m2 16,23
1.4 sala indywidualnego poradnictwa 13,85 m2 13,85
1.5 pokdj terapeutow 12,32 m2 12,32
1.6 WC 3,31 m2 3,31
1.7 WC dla niepetnosprawnych 7,69 m2 7,69
1.8 sala rehabilitacyjna, sportowa, sala ¢wiczen 61,68 m2 61,68
1.9 sala muzyczna i teatralna, sala ogélna/ wielofunkcyjna 67,23 m2 67,23
1.10 sala gospodarstwa domowego, sala terapii 28,13 m2 28,13
1.11 sala komputerowa, sala zaj¢¢ indywidualnych 21,08 m2 21,08
Pigtro
2.3 komunikacja 20,84 m2 20,84
2.5 sala zaje¢ indywidualnych, sala doswiadczania $wiata 16,33 m2 16,33
2.6 WC 3,31 m2 3,31
2.7 WC dla niepetnosprawnych 7,69 m2 7,69
2.8 sala wyciszen/ pom. wypoczynku 38,18 m2 38,18
2.9 sala artterapii / pom. prac manualnych 56,62 m2 56,62
2.10 sala / warsztat stolarski mini warsztaty 33,63 m2 33,63

razem | m2 609
140 KNR K-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem
0201/05
Parter
0.3 - komunikacja 20,72 m2 20,72
0.4 - szatnia / mag. dla wozkow 11,10 m2 11,1
0.5 - pokoj dyrektora 13,04 m2 13,04
0.6 - przedsionek 2,55 m2 2,55
0.7 - serwer / rozdzielnia ener. 3,16 m2 3,16
0.8 - kuchnia 13,34 m2 13,34
0.9 - zmywalnia 5,50 m2 55
0.10 - jadalnia / sala ogélna relaksacyjna 71,55 m2 71,55
0.11 - WC dla niepelnosprawnych 4,79 m2 4,79
0.12 - WC damskie 6,12 m2 6,12
0.13 - pom. socjalne 6,66 m2 6,66
0.14 - WC meskie 3,15 m2 3,15
0.15 - pokdj kadr (kierownik ksiggowosci) 16,49 m2 16,49
0.16 - pom. techniczne 15,44 m2 15,44
0.17 - maszynownia windy 4,30 m2 4,3
0.18 - szafa porzadkowa 0,71 m2 0,71
0.19 - pom. techniczne 2,26 m2 2,26
Pigtro
1.3 komunikacja 16,23 m2 16,23
1.4 sala indywidualnego poradnictwa 13,85 m2 13,85
1.5 pokdj terapeutow 12,32 m2 12,32
1.6 WC 3,31 m2 3,31
1.7 WC dla niepetnosprawnych 7,69 m2 7,69
1.8 sala rehabilitacyjna, sportowa, sala ¢wiczen 61,68 m2 61,68
1.9 sala muzyczna i teatralna, sala ogélna/ wielofunkcyjna 67,23 m2 67,23
1.10 sala gospodarstwa domowego, sala terapii 28,13 m2 28,13
1.11 sala komputerowa, sala zaj¢¢ indywidualnych 21,08 m2 21,08
Pigtro
2.3 komunikacja 20,84 m2 20,84
2.5 sala zaje¢ indywidualnych, sala doswiadczania $wiata 16,33 m2 16,33
2.6 WC 3,31 m2 3,31
2.7 WC dla niepetnosprawnych 7,69 m2 7,69
2.8 sala wyciszen/ pom. wypoczynku 38,18 m2 38,18
2.9 sala artterapii / pom. prac manualnych 56,62 m2 56,62
2.10 sala / warsztat stolarski mini warsztaty 33,63 m2 33,63
razem | m2 609

Sufity tynkowane - klatka schodowa

141 KNR 9-03 0306/06 Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm gladzone, gipsowe zwykte wykonywane na
stropach sposobem maszynowym
Parter
0.1 - klatka schodowa 17,14 m2 17,14
Pigtro
1.1 klatka schodowa 22,61 m2 22,61
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Tabela przedmiaru robot

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm | Tlos¢
Pigtro
2.1 klatka schodowa 22,61 m2 22,61
razem | m2 62,36
142 KNR K-46 Reczne wykonanie gladzi jednowarstwowych grubosci 3 mm na stropach o podtozu gipsowym z gtadzi
0405/05 szpachlowych
Parter
0.1 - klatka schodowa 17,14 m2 17,14
Pigtro
1.1 klatka schodowa 22,61 m2 22,61
Pigtro
2.1 klatka schodowa 22,61 m2 22,61
razem | m2 62,36
143 KNR K-04 Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem
0201/05
Parter
0.1 - klatka schodowa 17,14 m2 17,14
Pigtro
1.1 klatka schodowa 22,61 m2 22,61
Pigtro
2.1 klatka schodowa 22,61 m2 22,61
razem | m2 62,36
3.6. Wyposazenie
tazienki
144| KNR-W2-02 |Scianka HPL z drzwiami
1029/05
2,51%2,50 m2 6,275
razem | m2 6,275
145 Kalkulacja Lustro, zgodnie z dokumentacja - dostawa i montaz
indywidualna
parter
0.11 WC dla niepelosprawnych 1 szt 1
0.12 WC damskie 1 szt 1
0.14 WC meskie 1 szt 1
1 pigtro
1.6 WC 1 szt 1
1.7 WC dla niepetnosprawnych 1 szt 1
1I pigtro
26 WC 1 szt 1
2.7 WC dla niepetnosprawnych 1 szt 1
razem | Szt 7
146 Kalkulacja Dozownik mydta, wyposazony zgodnie z dokumentacja - dostawa i montaz
indywidualna
parter
0.11 WC dla niepelnosprawnych 1 szt 1
0.12 WC damskie 1 szt 1
0.14 WC meskie 1 szt 1
1 pigtro
1.6 WC 1 szt 1
1.7 WC dla niepetnosprawnych 1 szt 1
1I pigtro
26 WC 1 szt 1
2.7 WC dla niepetnosprawnych 1 szt 1
razem | szt 7
147 Kalkulacja Podajnik recznika papierowego, wyposazony zgodnie z dokumentacja - dostawa i montaz
indywidualna
parter
0.11 WC dla niepelosprawnych 1 szt 1
0.12 WC damskie 1 szt 1
0.14 WC meskie 1 szt 1
1 pigtro
1.6 WC 1 szt 1
1.7 WC dla niepetnosprawnych 1 szt 1
1I pigtro
26 WC 1 szt 1
2.7 WC dla niepetnosprawnych 1 szt 1
razem | szt 7
148 Kalkulacja Kosz na $mieci, wyposazony zgodnie z dokumentacja - dostawa i montaz
indywidualna
parter
0.11 WC dla niepetnosprawnych 1 szt 1
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Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm | Tlos¢
0.12 WC damskie 1 szt 1
0.14 WC meskie 1 szt 1
I pigtro
1.6 WC 1 szt 1
1.7 WC dla niepetnosprawnych 1 szt 1
1I pigtro
26 WC 1 szt 1
2.7 WC dla niepetnosprawnych 1 szt 1
razem szt 7
149 Kalkulacja Podajnik papieru toaletowego, wyposazony zgodnie z dokumentacja - dostawa i montaz
indywidualna
parter
0.11 WC dla niepetnosprawnych 1 szt 1
0.12 WC damskie 1 szt 1
0.14 WC meskie 1 szt 1
I pigtro
1.6 WC 1 szt 1
1.7 WC dla niepetnosprawnych 1 szt 1
1I pigtro
26 WC 1 szt 1
2.7 WC dla niepetnosprawnych 1 szt 1
razem szt 7
150 Kalkulacja Porecz umywalkowa - dostawa i montaz
indywidualna
parter
0.11 WC dla niepelnosprawnych 2 szt 2
I pigtro
1.7 WC dla niepetnosprawnych 2 szt 2
1I pigtro
2.7 WC dla niepetnosprawnych 2 szt
razem szt 6
151 Kalkulacja Porgcz uchylna - dostawa i montaz
indywidualna
parter
0.11 WC dla niepelnosprawnych 2 szt 2
I pigtro
1.7 WC dla niepetnosprawnych 2 szt 2
1I pigtro
2.7 WC dla niepetnosprawnych 2 szt
razem | szt
3.7. Stolarka/§lusarka
Okna
152 KNR 0-19 01 Okno o wym. 140x300 cm, wyposazone zgodnie z dokumentacja
1024/03 analogia
29 szt 29
razem Szt 29
153 KNR 0-19 02 Okno o wym. 80x300 cm, wyposazone zgodnie z dokumentacja
1024/03 analogia
1 szt 1
razem szt 1
154 KNR 0-19 03 Okno o wym. 140x210 cm, wyposazone zgodnie z dokumentacja
1024/03 analogia
2 szt
razem szt 2
Fasady
155 KNR 0-19 1024/11 F1 Fasada o wym. 300x300 cm, wyposazona zgodnie z dokumentacja
6 szt
razem | szt
156 KNR 0-19 1024/11 F2 Fasada o wym. 150x300 cm, wyposazona zgodnie z dokumentacja
2 szt
razem szt 2
Drzwi
157 | KNNR 2 1302/03 |D1 Drzwi wewngtrzne o wym. 100x205 cm, wyposazone zgodnie z dokumentacja
analogia
8+6 szt 14




Rodos 7.0.17 [L757518]

Tabela przedmiaru robot
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budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm | lo$¢
razem szt 14
158  KNNR 2 1302/03 D2 Drzwi wewngtrzne o wym. 120x205 cm, wyposazone zgodnie z dokumentacja
analogia
3+2 szt 5
razem | szt 5
159 | KNNR 2 1302/03 |D3 Drzwi zewngetrzne o wym. 150x205 cm, wyposazone zgodnie z dokumentacja
analogia
1 szt 1
razem szt 1
160 KNNR 2 1302/03 D3' Drzwi zewngtrzne o wym. 150x205 cm, wyposazone zgodnie z dokumentacja
analogia
1 szt 1
razem szt 1
161 KNNR 2 1302/03 D5 Drzwi zewngtrzne o wym. 100x205 cm, wyposazone zgodnie z dokumentacja
analogia
1 szt 1
razem szt 1
162 KNNR 2 1302/03 D6 Drzwi wewngetrzne o wym. 100x205 cm, EI60,S, wyposazone zgodnie z dokumentacja
analogia
1+1 szt 2
razem | szt
163 | KNNR 2 1302/03 |D7 Drzwi wewngtrzne o wym. 100x205 cm, EI60, wyposazone zgodnie z dokumentacja
analogia
1 szt 1
razem szt 1
164 KNNR 2 1302/03 D8 Drzwi wewngtrzne o wym. 120x205 cm, EI30, S, wyposazone zgodnie z dokumentacja
analogia
1+3 szt
razem | szt
165 | KNNR 2 1302/03 D9 Drzwi wewngtrzne o wym. 120x205 cm, S, wyposazone zgodnie z dokumentacja
analogia
1 szt 1
razem szt 1
166 KNNR 2 1302/03 D10 Drzwi wewngtrzne o wym. 100x205 cm, S, wyposazone zgodnie z dokumentacja
analogia
1+4 szt 5
razem | szt 5
167 | KNNR 2 1302/03 |D11 Drzwi zewngtrzne o wym. 116x300 cm, S, wyposazone zgodnie z dokumentacja
analogia
1 szt 1
razem szt 1
168 | KNNR 2 1302/03 D12 Drzwi zewngtrzne o wym. 116x300 cm, wyposazone zgodnie z dokumentacja
analogia
1+1 szt 2
razem | szt
169 | KNNR 2 1302/03 D13 Drzwi wewnetrzne o wym. 200x205 cm, wyposazone zgodnie z dokumentacja
analogia
1 szt 1
razem szt 1
Inne
170 KNR-W 2-02 Parapety zewngtrzne
0514/02
Ol 1,4%29*%0,3 m2 12,18
02 0,8*1*%0,3 m2 0,24
03 1,4%2%0,3 m2 0,84
F1 3,0%6*0,3 m2 5,4
F2 1,5%2*%0,3 m2 0,9
razem | m2 19,56
171 KNNR 2 0302/07 Parapety wewngtrzne
03 1,4*%2 m 2,8
razem| m 2,8
172 KNR-W 2-02  Balustrady wewng¢trzne na klatce schodowej

1207/01 analogia
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Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm | lo$¢
3,55%4+1,5%4+3,0%2 m 26,2
razem| m 26,2
173 KNR-W 2-02 Balustrady zewngtrzne przy rampie
1207/01 analogia
(1,5+3,35)*4 m 19,4
razem | m 19,4
174 KNR-W 2-02  Balustrady zewngtrzne szklane
1209/03 analogia
4,0%2+12,92+2,07+2,42 m 25,41
razem| m 25,41
3.8. Urzadzenie dzwigowe
175 Kalkulacja Urzadzenie dzwigowe - dostawa i montaz
indywidualna kpl 1
3.9. Elewacja
Rusztowanie
176 KNR 2-02 1610/02 Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 16m
85,11¥11,99 m2 | 1020,469
razem m2 | 1 020,469
177 KNR 2-02 Praca rusztowan - Rusztowania ramowe zewngtrzne RR-1/30 o wysoko$ci do 20 m (100 m2 wg rzutu
rozdz.16 pionowego)
Naktady robocizny = 5 451,676 r-g (poz. 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
190, 191, 192, 193)
Sktad zespotu roboczego = 6
Wspotczynnik przestoju = 0,84
Wspotczynnik za pomosty = 1,25 kpl 1
178 KNR AT-05 Zabezpieczenia ochronne siatkg jako element dodatkowy rusztowan elewacyjnych o szerokosci 0,73m
1663/04
85,11%11,99 m2 | 1020,469
razem m2 | 1 020,469
Prace konserwacyjne
179 KNR 19-01 Oczyszczenie powierzchni $cian
0639/03
221,22 m2 221,22
razem | m2 221,22
180 KNR 19-01 Spoinowanie murdéw gladkich z cegly - uzupehienie ubytkow - zatozono 20% powierzchni $cian
0827/01
221,22 m2 221,22
razem  m2 221,22
181 KNNR 2 0903/03 Przygotowanie podloza pod tynk cienkowarstwowy na $cianach - gruntowanie reczne
221,22 m2 221,22
razem | m2 221,22
Sciany nadziemia
182 KNR K-33 Przymocowanie ptyt z welny mineralnej za pomoca dybli plastikowych w ilosci 8szt/m2 do podloza
0107/01
5343 m2 5343
razem | m2 5343
183 KNR K-33 Przyklejenie ptyt z welny mineralnej gr. 20 cm do $cian w systemie izolacji cieplnej
0104/01
blacha alucobond grafit 34,62+2,02+8,26+6,12+9,95+57,42 m2 118,39
Spiek kwarcowy 230,44 m2 230,44
Deska elewacyjna 140,35 m2 140,35
Blacha - rabek 125,68 m2 125,68
Tynk grafit 40,50 m2 40,5
razem  m2 655,36
184 KNR 0-18 Uktadanie pionowe oraz poziome na $cianach plyt 100 x 300 cm - spiek kwarcowy
2613/04 analogia
Spiek kwarcowy 230,44 m2 230,44
razem | m2 230,44
185 KNR 0-18 Uktadanie pionowe oraz poziome na $cianach ptyt Alucobond
2613/04 analogia
blacha alucobond grafit 34,62+2,02+8,26+6,12+9,95+57,42 m2 118,39
razem  m2 118,39
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186 KNR 0-18 Uktadanie pionowe oraz poziome na $cianach plyt - efekt deski
2613/04 analogia
Deska elewacyjna 140,35 m2 140,35
razem | m2 140,35
187 KNR 0-18 Uktadanie pionowe oraz poziome na $cianach ptyt - blacha w rabek stojacy
2613/04 analogia
Blacha - ragbek 125,68 m2 125,68
razem  m2 125,68
188 KNR K-10 Wykonanie warstwy zbrojonej z siatki na $cianach przy ocieplaniu budynkéw
0105/01
Tynk grafit 40,50 m2 40,5
razem | m2 40,5
189 KNR K-33 ‘Wykonanie na przygotowanym podfozu tynku silikonowego barwionego w masie
0113/02
Tynk grafit 40,50 m2 40,5
razem | m2 40,5
190 KNR 0-18 Oscieza - Uktadanie pionowe oraz poziome na $cianach ptyt 100 x 300 cm - spiek kwarcowy
2613/04 analogia
0,22%(2,95+3,0+3,0+3%3,02+3,05%3+2,99+3,02+2,05*5+3*3,02+5%3,0+5*3,04+2,09+2,05+2%2,1+3,05*  m2 24,721
7
razem | m2 24,721
191 KNR 0-18 Oscieza - Uktadanie pionowe oraz poziome na $cianach plyt Alucobond
2613/04 analogia
0,22%(1,1+3,0%3+6,0%2+2,98+1,4+0,8+3,04+1,5*3+18%1,40) m2 13,204
razem  m2 13,204
192 KNR 0-18 Oscieza - Ukladanie pionowe oraz poziome na $cianach ptyt - efekt deski
2613/04 analogia
0,22%(3,52+3,02+2,99+3,0*3+3,05+3,02*2+3,03+3,05+2,99+3,0%3+3,0*8) m2 15,332
razem | m2 15,332
193 KNR 0-18 Oscieza - Uktadanie pionowe oraz poziome na $cianach plyt - blacha w rabek stojacy
2613/04 analogia
0,22%(3,0+3,0+4,42+4,44+2%1 4+1,16+1,48+1,16+1,17+2*1,40) m2 5,595
razem  m2 5,595
4. Zagospodarowanie terenu
4.1. Pow. utwardzona - parkingi oraz droga
194 KNR 2-31 0101/01 Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
417,24 m2 417,24
razem | m2 417,24
195 KNR AT-06 Zatadunek, wytadunek materiatéw budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0104/04 przyczepach samowytadowczych
417,24*0,45*1,6 t 300,413
razem| t 300,413
196, KNR AT-06 Przewo6z materialow budowlanych na odlegtos¢ do 15km
0108/02
16 kurs 16
razem kurs 16
197 Kalkulacja Utylizacja urobku
indywidualna
417,24*0,45*1,6 t 300,413
razem| t 300,413
198 KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza
417,24 m2 417,24
razem | m2 417,24
199 KNR 2-31 0106/03 Piasek gr. 10cm
417,24 m2 417,24
razem  m2 417,24
200 KNR 2-31 0114/07 Kruszywo famane gr. 20cm
417,24 m2 417,24
razem | m2 417,24
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budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm | lo$¢
201 KNR 2-31 0105/07 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie o grubosci po zageszczeniu Scm
417,24 m2 417,24
razem | m2 417,24
202 [KNR 2-31 0511/03| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce
cementowo-piaskowe;j
417,24 m2 417,24
razem  m2 417,24
4.2. Dojscia piesze - chodniki
203 |[KNR 2-31 0101/01 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
130,76 m2 130,76
razem  m2 130,76
204| KNR AT-06 Zatadunek, wyladunek materialow budowlanych sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub
0104/04 przyczepach samowytadowczych
130,76*0,20 t 26,152
razem |t 26,152
205/ KNR AT-06 Przewdz materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 15km
0108/02
2 kurs 2
razem kurs
206 Kalkulacja Utylizacja urobku
indywidualna
130,76*0,20 t 26,152
razem |t 26,152
207 | KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza
130,76 m2 130,76
razem  m2 130,76
208 | KNR 2-31 0114/07 Kruszywo famane gr. 10cm
130,76 m2 130,76
razem | m2 130,76
209  KNR 2-31 0105/03| Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszezeniu 2cm
130,76 m2 130,76
razem  m2 130,76
210 KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm szarej, uktadane na podyspce piaskowej
130,76 m2 130,76
razem | m2 130,76
4.3. Elementy liniowe
211 |[KNR 2-31 0401/07 Rowki w gruncie pod krawezniki i tawy kraweznikowe
6,81423,92+9,06+5,08+8,53+152,23+6,73+9,92+60,29+27,85 m 310,42
razem | m 310,42
212 [KNR 2-31 0402/04|Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
(6,81+23,92+9,06+5,08+8,53+152,23+6,73+9,92+60,29+27,85)*0,05 m3 15,521
razem m3 15,521
213 KNR 2-31 0407/04 Obrzeza kamienne wystajace o wymiarach na podsypce piaskowej
6,81423,92+9,06+5,08+8,53+152,23+6,73+9,92+60,29+27,85 m 310,42
razem | m 310,42
4.4. Trawnik
214 KNR 2-21 0218/03 Rozscielenie ziemi urodzajnej
431,12 m3 431,12
razem | m3 431,12
215 [KNR 2-01 0505/04| Plantowanie powierzchni gruntu
431,12 m2 431,12
razem  m2 431,12
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Tabela przedmiaru robot

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm | lo$¢
216 KNR 2-21 0401/02 Wykonanie trawnikow
431,12 m2 431,12
razem | m2 431,12
217 | KNR 2-21 0703/01  Pielegnacja trawnikow
431,12 m2 431,12
razem  m2 431,12
4.5. Nasadzenia
218 Kalkulacja Nasadzenia ro$linnosci
indywidualna kpl 1
4.6. Ogrodzenie
219 Kalkulacja Ogrodzenie panelowe wraz z brama i furtka
indywidualna mb 152,87
4.7. Inne
220 Kalkulacja Miejsce gromadzenia odpadow
indywidualna szt 1
221 Kalkulacja Malowanie miejsca postojowego dla niepetnosprawnych
indywidualna szt 1
222 Kalkulacja Oznakowanie pionowe
indywidualna kpl 1
223 Kalkulacja Altanka
indywidualna szt 1
224 Kalkulacja Lawki
indywidualna szt 3
225 Kalkulacja Stot wraz z tawkami
indywidualna kpl 1
226 Kalkulacja Sitownia zewngtrzna - 4 urzadzenia
indywidualna kpl 1
227 Kalkulacja Nawierzchnia pod sitowni¢
indywidualna
32,00 m2 32
razem | m2 32
228 Kalkulacja Nawierzchnia pod altang
indywidualna
61,00 m2 61
razem | m2 61
229 Kalkulacja Domki dla ptakow
indywidualna szt 6
230 Kalkulacja Domki dla owadow
indywidualna szt 10
231 Kalkulacja Ule dla pszczot
indywidualna szt 4
5. Remont istniejacego garazu
5.1. Wzmocnienie konstrukeji
232 |[KNR 4-01 0349/02 Rozebranie $cian murowanych
20*0,25 m3 5
razem | m3 5
233 KNR 4-01 0311/01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j
20%*0,25 m3 5
razem m3 5
234 KNR-W2-02 | Wience $cian zelbetowe dwustronnie deskowane
0211/04
0,25*0,25%16,51 m3 1,03
razem | m3 1,03
235 KNR-W2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia
0259/02
0,25%0,25%16,51*80/1000 t 0,08
razem |t 0,08
236 KNR-W2-02 | Konstrukcja dachu z wigzaréw prefarykowanych
0405/06
6,05%6,26 m2 37,87
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Tabela przedmiaru robot

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm | lo$¢
razem | m2 37,87
5.2. Dach
Od wierzchu
237 KNR-W2-02  Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB
0410/01
6,05%6,26 m2 37,87
razem | m2 37,87
238 KNR K-05 Wiatroizolacja
0103/02
6,05%6,26 m2 37,87
razem | m2 37,87
239 KNR-W2-02  Deskowanie potaci dachowych ze sklejki wodoodpornej
0410/01
6,05%6,26 m2 37,87
razem | m2 37,87
240 KNR-W2-02 | Geowtdknina
0615/01
6,05%6,26 m2 37,87
razem | m2 37,87
241 KNR-W2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalna dwuwarstwowe
0504/02
6,05%6,26 m2 37,87
razem | m2 37,87
Od spodu
2421 KNR-W2-02 Izolacja z welny mineralnej gr. 40 cm uktadanej na ruszcie
0612/06
4,79%5,01 m2 24
razem | m2 24
243 KNR-W2-02 |Folia paroizolacyjna
0615/01
4,79*5,01 m2 24
razem | m2 24
244 KNR-W2-02 | Okladziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi (GKF) na ruszcie metalowym pojedynczym
2005/01 podwieszonym z ksztattownikow CD i Ud
4,79%5,01 m2 24
razem | m2 24
Obrébki
245 NNRNKB 202 | Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z cynku poétokraghtych o ér. 15 cm
0518/04 m 4,59
246 NNRNKB 202 | Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o sr. 12 cm
0519/03 m 3,33
247 KNR-W2-02 | Deskowanie pod obrobka
0410/01 analogia m2 12,52
248 NNRNKB 202  Obrobki blacharskie
0541/02 m2 12,52
5.3. Slusarka
249 KNR-W2-02 D1 - Drzwi zewngtrzne o wym. 90x200 cm
1040/01 kpl 1
250 KNR-W2-02 D2 - Brama garazowa o wym. 250x220 cm
1032/01 kpl 1
5.4. Elewacja
251 KNR K-08 Przyklejenie ptyt fasadowych z welny mineralnej gr. 20 cm na $cianach
0103/01
67,46+31,53 m2 98,99
razem | m2 98,99
252 KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podtoza ceramicznego fasadowych plyt z welny mineralnej
0103/04
(67,46+31,53)*5 szt 495
razem szt 495
253 KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na §cianach
0103/05 m2 31,53
254 KNR K-08 Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne
0105/01 wyprawy tynkarskie m2 31,53
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Tabela przedmiaru robot

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Nr Podstawa Opis robot Jm | lo$¢
255 KNR K-08 Ulozenie na $cianach cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego barwionego w masie
0105/03 m2 31,53
256 KNR-W2-02 | Okladanie $cian deska elewacyjna na ruszcie
2605/01 m2 67,46
5.5. Warstwy podlogowe
257 KNR-W2-02  Folia budowlana na istniejacej podbudowie
0615/01
4,79*5,01 m2 24
razem | m2 24
258 | KNR-W2-02 | Styropian FS-20 gr. 10 cm
0608/03
4,79*5,01 m2 24
razem | m2 24
259 KNR2-02u2 |Posadzka betonowa gr. 10 cm zatarta na gtadko
1125/01 + KNR
2-02u2 1125/02
4,79*5,01 m2 24
razem | m2 24
260 KNR-W2-02 | Doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1116/07
4,79*5,01 m2 24
razem | m2 24
261 | KNR 2-02ul Posadzka z terakoty
B-0202-001900/03
4,79*5,01 m2 24
razem | m2 24
5.6. Wykonczenie $cian i sufitu
262  KNR 9-03 0109/06 Przygotowanie podtoza - gruntowanie podtoza
Sciany  (4,79*2+5,01*2)*3,00-(0,90%2,00+2,50%2,20) m2 51,5
razem  m2 51,5
263 KNR 9-03 0106/06 Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm gladzone, gipsowe zwykte wykonywane na
$cianach sposobem maszynowym
Sciany  (4,79*2+5,01*%2)*3,00-(0,90%2,00+2,50%2,20) m2 51,5
razem | m2 51,5
264 KNR K-04 Dwukrotne malowanie $cian i sufitu farba emulsyjna, odporna na zmywanie
0201/02
Sciany  (4,79*2+5,01*2)*3,00-(0,90%2,00+2,50%2,20) m2 51,5
sufit  4,79%5,01 m2 24
razem | m2 75,5
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Zestawienie robocizny

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane

Lp [Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 96,163
2 | Brukarze gr.Il r-g 37,312
3 |Brukarze gr.IIl r-g 274,466
4 Ciesle gr.IT r-g 10,164
5 |Dekarze gr.Il r-g 38,256
6 |Monterzy gr.Il r-g 620,398
7 |Murarze gr.Il r-g 40,4
8 |Murarze gr.IlI r-g 22,014
9 |Ogrodnicy gr.I r-g 264,752
10 |Ogrodnicy gr.II r-g 13,236
11 |Posadzkarze gr.Il 1-g 636,519
12 |Posadzkarze-ptytkarze gr.III r-g 200,58
13 |Robocizna r-g 19,024
14 |Robocizna (ATH 1) r-g 4,259
15 |Robotnicy r-g | 9117,022
16 |Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) r-g 57,92
17 |Robotnicy gr.I r-g | 5419,934
18 |Robotnicy gr.Il r-g 994,519
19 |Szklarze gr.Il 1-g 128,004
20 | Tynkarze gr.III r-g 235,186
Razem 18 230,128
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Zestawienie materialow

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Lp [Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Azofoska t 0,022
2 | Bale iglaste obrzynane k1.II gr.50mm m3 0,011
3 Bale iglaste obrzynane wymiarowe kLII gr.50mm m3 0,112
4 Balustrady wewngtrzne na klatce schodowej m 45,6
5 Balustrady zewngtrzne szklane m 25,41
6 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,494
7 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 40,478
8 | Beton zwykty z kruszywa naturalnego C20/25 m3 61,401
9 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 W8 m3 6,466
10 |Blacha na rabek stojacy m2 132,588
11 |Blacha powlekana ptaska m2 15,4
12 |Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm kg 372,281
13 |Blachowkrety szt 444
14 |Blachowkrety TN 3,5x 9 szt 1 839,18
15 |Blachowkrety TN 3,5x25 szt 15225
16 |Blachowkrety TN 3,5x35 szt 10 962
17 |Bloczki silikatowe gr. 24 cm szt 4157,16
18 |Bloczki $cienne betonowe 25x12x14cm szt 294,063
19 Bloczki $cienne betonowe 25x25x14cm szt 459,591
20 Bloczki z betonu komérkowego szt 284,453
21 |Cegta budowlana pelna 25x12x6,5cm szt 1 850
22 | Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,583
23 |Cement portlandzki 35 kg 442,998
24 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 11,005
25 D1 - Drzwi zewngtrzne o wym. 90x200 cm m2 1,8
26 D1 Drzwi wewngtrzne o wym. 100x205 cm, wyposazone zgodnie z dokumentacja m2 28,7
27 D2 - Brama garazowa o wym. 250x220 cm m2 5,5
28 D2 Drzwi wewngetrzne o wym. 120x205 cm, wyposazone zgodnie z dokumentacja m2 12,3
29 D3 Drzwi zewngtrzne o wym. 150x205 cm, wyposazone zgodnie z dokumentacja m2 3,075
30 |D3' Drzwi zewnetrzne o wym. 150x205 cm, wyposazone zgodnie z dokumentacja m2 3,075
31 |DS5 Drzwi zewngtrzne o wym. 100x205 cm, wyposazone zgodnie z dokumentacja m2 2,05
32 |D6 Drzwi wewngtrzne o wym. 100x205 cm, EI60,S, wyposazone zgodnie z dokumentacja m2 4,1
33 |D7 Drzwi wewngtrzne o wym. 100x205 cm, EI60, wyposazone zgodnie z dokumentacja m2 2,05
34 |D8 Drzwi wewnegtrzne o wym. 120x205 cm, EI30, S, wyposazone zgodnie z dokumentacja m2 9,84
35 |D9 Drzwi wewngtrzne o wym. 120x205 cm, S, wyposazone zgodnie z dokumentacja m2 2,46
36 |D10 Drzwi wewngetrzne o wym. 100x205 cm, S, wyposazone zgodnie z dokumentacja m2 10,25
37 |D11 Drzwi zewngtrzne o wym. 116x300 cm, S, wyposazone zgodnie z dokumentacja m2 3,48
38 |D12 Drzwi zewngtrzne o wym. 116x300 cm, wyposazone zgodnie z dokumentacja m2 6,96
39 |D13 Drzwi wewngtrzne o wym. 200x205 ¢cm, wyposazone zgodnie z dokumentacja m2 4,1
40 Darn m2 43,112
41 |Deska elewacyjna m2 69,484
42 Deska kompozytowa m2 63,869
43 |Deski iglaste obrzynane grubosci 19-25 mm, kl. 11 m3 0,621
44 | Deski iglaste obrzynane k1.1 25mm m3 0,133
45 |Deski iglaste obrzynane k1.1I 28-45mm m3 0,007
46 Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm m3 1,748
47 Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,186
48 Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,343
49 |Deski iglaste obrzynane nasycone m3 0,351
50 |Deski iglaste obrzynane nasycone kLIII 19-25mm m3 0,376
51 |Dozownik mydta, wyposazony zgodnie z dokumentacja - dostawa i montaz szt 7
52 |Drewno na stemple m3 0,133
53 |Drewno opatowe kg 13,233
54 |Drut stalowy migkki kg 2,575
55 |Drut stalowy migkki 3mm kg 9,184
56 |Dyble plastikowe do ocieplen szt 519,75
57 |Dyble plastikowe z grzybkami szt | 44 453,76
58 |Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 20,949
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Zestawienie materialow

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Lp [Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
59 |F1 Fasada o wym. 300x300 cm, wyposazona zgodnie z dokumentacja m2 54
60 |F2 Fasada o wym. 150x300 cm, wyposazona zgodnie z dokumentacja m2 9
61 |Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewngtrznych, biata dm3 196,037
62 |Farba wewngtrzna dm3 188,249
63 |Farba wewngtrzna, emulsyjna odporna na zmywanie dm3 22,046
64 Folia kubetkowa m2 103,642
65 |Folia paroizolacyjna m2 450,148
66 |Folia ptynna dm3 55,117
67 |Folia polietylenowa budowlana ostonowa, grub. 0,12-0,20 mm m2 518,888
68 |Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 645,301
69 |Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,5 mm m2 28,56
70 |Gaz propan, butan kg 171,457
71 |Geowldknina m2 45,065
72 |Gips budowlany - szpachlowy t 0,408
73 |Gips budowlany szpachlowy t 0,007
74 |Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi tynkowych na podtozach gipsowych kg | 2107,115
75 |Gladz szpachlowa t 4,672
76 |Gotowa sucha mieszanka - tynk gipsowy zwykty kg | 1812,686
77 |Gwozdzie budowlane okraglte gote kg 82,365
78 |Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 3,612
79 |Gwozdzie budowlane papowe kg 0,675
80 |Haki do muru kg 12,246
81 |Klej do ocieplen z welny mineralnej uniwersalny kg 141,885
82 |Klej do przyklejania welny mineralnej kg 395,96
83 |Kotki metalowe sufitowe 6x35mm szt 925,68
84 |Kolki rozporowe szt 9
85 |Koftki rozporowe K 6/35mm szt 493,29
86 |Kotki rozporowe plastykowe szt 552,823
87 |Kostka brukowa betonowa 6¢cm szara m2 134,029
88 |Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 427,671
89 |Kosz na $mieci, wyposazony zgodnie z dokumentacja - dostawa i montaz szt 7
90 Kotwy szt 898,29
91 |Krawedziaki iglaste kl. II m3 0,07
92 |Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane t 204,685
93 |Ksztattowniki stalowe nosne, profilowane CD-60/27 m 45,6
94 |Ksztattowniki stalowe przyscienne, profilowane UD-28/27 m 9,6
95 |Lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza kg 8,822
96 |Lustro zlicowane ze $ciana, zgodnie z dokumentacja - dostawa i montaz szt 7
97 |Laty iglaste nasycone m3 0,405
98 |Laty iglaste nasycone k1.II 38x50mm m3 0,626
99 |Laczniki krzyzowe do profilu CD szt 1412,88
100 Laczniki rozporowe szt 283,332
101 | Laczniki wzdtuzne do profilu CD szt 377,58
102 'Laczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 9,12
103 Masa fugowa kg 80,727
104 'Masa podktadowa pod tynki kg 12,15
105 |Masa tynkarska silikonowa kg 121,5
106 ' Membrana m2 68,879
107 Membrana dachowa m2 41,657
108 Miat kamienny t 7,837
109 Mieszanka podktadowa rozcienczona gotowa kg 55,305
110 Nasiona traw kg 8,622
111 O1 Okno o wym. 140x300 cm, wyposazone zgodnie z dokumentacja m2 121,8
112 /02 Okno o wym. 80x300 cm, wyposazone zgodnie z dokumentacja m2 2,4
113 O3 Okno o wym. 140x210 cm, wyposazone zgodnie z dokumentacja m2 5,88
114 Obrzeza kamienne m 316,628
115 | Papa termozgrzewalna nawierzchniowa m2 455,458
116 Papa termozgrzewalna podktadowa m2 455,458
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Zestawienie materialow

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Lp [Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
117 Parapety wewnetrzne m 2,8
118 Pianka poliuretanowa kg 0,852
119 |Pianka poliuretanowa dm3 54,896
120 Piasek do betondéw m3 1,262
121 |Piasek do zapraw m3 1,555
122 |Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 132,631
123 | Pyta budowlana OSB 3 o krawgdziach prostych grubosci 10-22 mm m3 1,389
124 | Ptyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubosci 12,5 mm (GKF) m2 25,2
125 Ptyta gipsowo-kartonowa, zwykta grubosci 12,5 mm (GKB) m2 1 254,54
126 Ptyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podtoga) wg PN-EN 13163+A1:2015-03 m3 2,52
127 Plyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 30 m3 34,338
128 | Plyta z welny mineralnej do izolacji poddaszy, stropow drewnianych, sufitow podwieszanych i podtégna | m2 50,4
legarach, o grubosci 200 mm
129 Plyta z welny mineralnej do izolacji $cian zewngtrznych ocieplanych metoda lekka mokra z oktadzing m2 103,94
elewacyjna z mas tynkarskich, o grubo$ci 200 mm
130 Ptyta ze styropianu EPS-100 m3 13,077
131 Ptytka gresowa m2 778,781
132 | Plytki $cienne - fazienka m2 210,255
133 Plyty aluminiowe Alucobond Plus Rocca Dolomite 815 m2 132,91
134 Ptyty laminowane HPL - efekt deski m2 157,239
135 Plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,204
136 Plyty pomostowe robocze m2 6,225
137 |Plyty styropianowe tarsowe m3 19,724
138 | Plyty welny mineralnej elewacyjnej gr. 20 cm m2 88,746
139 Plyty welny mineralnej z welonem 20 cm m2 668,467
140 Ptyty z welny mineralnej gr. 5 cm m2 27,402
141 Plyty z welny mineralnej gr. 30 cm m2 205,217
142 Plyty z welny mineralnej gr. 30-45 cm m2 30,051
143 Podajnik papieru toaletowego, wyposazony zgodnie z dokumentacja - dostawa i montaz szt 7
144 ' Podajnik r¢cznika papierowego, wyposazony zgodnie z dokumentacja - dostawa i montaz szt 7
145 |Podktad tynkarski kg 9,459
146 Podkonstruckaj pod deskg kompozytowa m2 63,869
147 Podkonstrukcja wraz z elementami mocujacymi m2 680,449
148 Porgcz uchylna - dostawa i montaz szt 6
149 | Por¢cz umywalkowa - dostawa i montaz szt 6
150 Pospotka uziarnienie 0-31,5 mm m3 13,133
151 Prefabrykowana konstrukcja z wigzaréw dachowych wraz z tacznikami i st¢zeniami m2 37,87
152 |Preparat gruntujacy bitumiczny dm3 5
153 | Prety mocujace szt 36,48
154 | Prety zbrojeniowe zebrowane t 4,519
155 | Profil CD 60x27x0,6mm m 1 960,98
156 Profil UD 28x27x0,6mm m 255,78
157 Roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 118,518
158 |Rura spustowa m 3,397
159 |Rury spustowe m 58,821
160 Rynna stalowa fi 150 m 4,682
161 Rynny dachowe m 37,653
162 |Siatka stylonowa trojwarstwowa m2 | 1178,642
163 |Siatka z widkna szklanego m2 125,403
164 | Siatka zbrojeniowa m2 24,48
165 |Silikon kg 0,18
166 Sklejka gr. 3 cm m2 214,846
167 |Sklejka iglasta - wodoodporna kl. jakosci I, o grub. powyzej 12 mm m3 1,272
168 Sklejka szalunkowa o grubosci 20 mm m3 0,261
169 |Stupki drewniane 7cm m3 0,001
170 | Spiek kwarcowy m2 257,712
171 |Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 2,146
172 |Scianka HPL z drzwiami m2 6,275
173 |Srodek gruntujacy dm3 | 658,142
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Zestawienie materialow

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane
Lp [Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
174 |Srodek gruntujacy do podwyzszenia przyczepnosci kg 18,025
175 | Tasma mb 24
176 ' Ta$ma montazowa m 0,284
177 Terakota m2 24,96
178 \Uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 1,099
179 ' Uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 18,487
180 \Uchwyty do rynien dachowych szt 71,72
181 | Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 4,59
182 | Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 254,397
183 | Wiatroizolacja m2 300,575
184 ' Wieszak noniuszowy czg¢§¢ dolna 128mm szt 925,68
185 | Wieszak noniuszowy czg¢§¢ gorna 300mm szt 925,68
186 |Wieszak w 60/100 szt 36,48
187 | Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 215,344
188 | Wiodkna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do betonu kg 21,02
189 |Woda m3 393,668
190 wodoszczelna szapachlowka uszczelniajaca kg | 1799,173
191 Wytaz dachowy szt 1
192 ' Wyprawa tynkarska mineralna barwiona w masie kg 94,59
193 ' Wywoz i utylizacja papy t 1,435
194 | Zaprawa m3 1,129
195 |Zaprawa cementowa M 80 m3 0,013
196 | Zaprawa cementowa M 12 m3 0,452
197 Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 13,02
198 Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1,318
199 | Zaprawa do cienkich spoin kg | 1204,616
200 | Zaprawa klejaca kg [11309,593
201 | Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 633,49
202 | Zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych kg 243
203 | Zaprawa kontaktowa kg 181,317
204 | Zaprawa spoinujaca kg 315,04
205 | Zaprawa wapienna M-0,6 m3 1,842
206 Zaslepki szt 56,942
207 | Ziemia urodzajna m3 439,742
208 | Zwir do betonow m3 1,73
Razem
Materialy pomocnicze

Ogodtem
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Zestawienie sprzetu

Projekt rozbudowy i nadbudowy wraz ze zmiang sposobu uzytkowania istniejacego budynku na cele Srodowiskowego Domu Samopomocy - roboty

budowlane

Lp [Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Wartos¢
1 |Agregat tynkarski z pompa m-g 27,515
2 | Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,15
3 |Ciagnik kolowy m-g 2,204
4 | Czas pracy deskowan m-g |21 127,152
5 Deskowanie systemowe belek m-g 36,644
6 | Deskowanie systemowe fundamentow m-g 2,669
7 |Deskowanie systemowe stropow m-g 8,663
8 | Deskowanie systemowe $cian m-g 8,209
9 |Gigtarka do pretow mechaniczna do 40mm m-g 21,264
10 |Koparka gasienicowa 1,20m3 m-g 1,554
11 |Koparko-tadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 25,07
12 |Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 (1) m-g 13,063
13 |Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 0,954
14 |Miksokret 28kW m-g 4,8
15 |Nozyce do pretow m-g 25,694
16 |Pita do cigcia phytek m-g 13,7
17 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h z rura 20m m-g 7,873
18 |Prosciarka automatyczna do pretow 4-10mm m-g 19,049
19 |Przyczepa skrzyniowa m-g 2,204
20 |Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 3,199
21 Rusztowanie ramowe RR-1/30 m-g 110,517
22 |Samochodd dostaw.do 0.9t m-g 0,042
23 |Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,376
24 |Samochodd dostawezy do 0,9 t m-g 32,555
25 |Samochod samowytadowczy 5t m-g 60,553
26 |Samochod samowytadowczy 20t m-g 161,982
27 |Spawarka elektryczna wirujaca m-g 49,783
28 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 19,382
29 |Spycharka gasienicowa 74kW (100KM) m-g 3,827
30 |Srodek transportowy m-g 102,678
31 | Srodek transportu m-g 0,1
32 |Tory pod Zurawie wiezowe m-g 6,818
33 |Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 1,004
34 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 23,756
35 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 7,069
36 |Wibrator powierzchniowy m-g 71,24
37 \Wyciag m-g 7,291
38 |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,125
39 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5 t m-g 310,031
40 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 10,5
41 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 0,029
42 |Zuraw samochodowy m-g 1,392
43 |Zuraw samochodowy do 4t m-g 0,125
44 |Zuraw wiezowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 6,818
Razem 22 341,623

Praca rusztowan

Razem




