Zatgcznik nr 2¢ do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO
Umowa Nr ZP.273.1.26/../2023

Zawarta w dniu .............. 2023 r. we Wloclawku, pomig¢dzy:

Powiatem Wloclawskim, ul. Cyganka 28, 87-800 Wloclawek,

NIP: 888-311-57-91, REGON: 910866778,

reprezentowanym przez:

- Romana Golebiewskiego — Staroste Wloctawskiego,

- Tadeusza Wisniewskiego — Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog we Wloclawku z/s w
Jarantowicach

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Powiatu — w imieniu ktérego dziata na podstawie upowaznienia z dnia 27 grudnia 2017 r.
Renata Jatczak — Gléwny Ksiegowy Powiatowego Zarzadu Drog we Wioctawku z/s w
Jarantowicach,

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

........................................... A (516 V4 o T A R
wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sqd
Rejonowy W ........ccoviiiiiinnnnne. L ettt ettt ettt et et et e et e aaaean ,
pod numerem KRS: ....................... ,

N y REGON: ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiineeens ,

reprezentowang przez:

zwang dalej ,,WWykonawca”,

tacznie zwane ,,Stronami”

zwana dalej ,,Umowa” w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia
klasycznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art.
275 pkt 1 wustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) [ pzp ] pn. ,,Przebudowa drég powiatowych nr: 2920C, 2929C
oraz 2935C, z podzialem na 3 cze$ci”, o nastgpujacej tresci:

§ 1.
Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drég powiatowych nr: 2920C, 2929C oraz 2935C, z
podzialem na 3 czesci”- Czes¢ 3: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2935C Chodecz —
Kaliska — Lubien Kujawski na odcinku od km 8+665 do km 9+662”., zwane dalej
»Przedmiotem zaméwienia” lub ,,Zadaniem”.

2. Woykonawca wykona Zadanie zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia (zat. nr 1 do
Umowy), zwang dalej ,,SWZ”, przekazanymi: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zat. nr 2 do Umowy), zwang dalej ,,Dokumentacja”,
ztozong oferta (zal. nr 3 do Umowy), zwang dalej ,,Oferta”, harmonogramem rzeczowo-
finansowym (zal. nr 4 do Umowy), zwany dalej ,,Harmonogramem”, wydanymi pozwoleniami,
uzgodnieniami i opiniami oraz zgodnie z obowigzujagCymi przepisami i normami.

3. Zamawiajagcym jest Powiat Wioctawski, a odbiorcg bezposrednim przedmiotu Umowy jest
Powiatowy Zarzad Drog we Wtoctawku z/s w Jarantowicach, Jarantowice 5, 87-850 Chocen,
ktorego Dyrektor lub w przypadku jego nieobecnos$ci inna upowazniona osoba, Wyznaczone sg do
prowadzenia inwestycji i administrowania Umowa.



4. Przedmiotowe zadanie zostalo umieszczone na ,LiScie zadan rekomendowanych do
dofinansowania w ramach Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog” — wojewodztwo kujawsko-
pomorskie — nabor 3/2023/RFRD, zwanego dalej ,,Programem”.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z zakresem robot budowlanych, objetych Przedmiotem
zamowienia.

6. Roboty budowlane prowadzone bedg w oparciu o zgloszenie robot budowlanych w rozumieniu

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 1762, ze zm.)

[up.b.].

7. Materiaty pozyskane z rozbidrek w trakcie wykonania umowy pozostaja do dyspozycji
Zamawiajacego.

8. Wycinke w trakcie trwania okresu legowego ptakdéw oraz kluczowego okresu rozrodu gatunkow
dziko wystepujacych zwierzat (przepadajacym od 1 marca do 31 sierpnia) dopuszcza si¢ po
potwierdzeniu przez specjalist¢ przyrodnika braku aktywnych legow ptakow oraz rozrodu
zwierzagt w obrebie usuwanych drzew i krzewow. W tym przypadku uzyskanie powyzszych
potwierdzen lezy po stronie Wykonawcy.

§2.

1. Wszystkie wykonywane roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
z zachowaniem przepisow BHP i P.Poz., poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami w szczegodlnosci wymaganiami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 ., poz. 682, ze zm.) [ u.p.b. ]

2. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu
opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorym mowa w treSci art. 21a u.p.b. oraz § 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126).

§3.
Termin wykonania zaméwienia

1. Termin wykonania Zadania ustala si¢ do 8 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, to jest do dnia

.............................. . z zastrzezeniem, Ze wszelkie prace powinny rozpoczaé si¢ nie

wczesniej, niz 2 stycznia 2024 r.

2. Przez wykonanie Zadania rozumie si¢ pisemne zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru

koncowego i potwierdzenie wykonania wszystkich robot przez inspektora nadzoru stosownym wpisem

w dzienniku budowy.

§ 4.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za realizacj¢ Przedmiotu zamowienia, zgodnie ze ztozona

Ofertg oraz Kosztorysem (zat. nr 5 do Umowy), Wyniesie ......ccceeneee.. zlotych brutto (stownie:
............................................................................................................ ), wtym

(412110 PP ZE(STOWNIE: ..., ),
VAT . 90 ceeieeiiniieineneneeneennnees Zh (Stownie: .. ... ),

zwane dalej ,,Wynagrodzeniem”.

2. Nalezne Wykonawcy Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i pozostanie niezmienne
w okresie waznosci niniejszej Umowy, z zastrzezeniem § 201 21.

3. Podstawg do okreslenia Wynagrodzenia jest Dokumentacja oraz ilosci robot wynikajace z tej
Dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.

4. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwiazane zrealizacja Przedmiotu zamoOwienia, w
szczegblno$ci: podatek od towarow i ustug VAT, Koszty pracy, ktoryCh warto$¢ przyjeta do
ustalenia wynagrodzenia nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za pracg, albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207), koszty materiatow
budowlanych, koszty wszelkich roboét rozbiorkowych, przygotowawczych, porzadkowych,
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zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszty utrzymania drog
dojazdowych do placu budowy, koszty budowy drég tymczasowych, koszty robot zwigzanych z
zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejacych budynkow, koszty oznakowania robét na
czas robot, koszty badan kontrolnych wskazanych w Dokumentacji, koszty badan laboratoryjnych,
koszty biezacej obstugi geodezyjnej robdt, koszty dokumentacji powykonawczej, koszty
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty usunigcia kolizji, koszty usunigcia drzew i
krzewow, koszty kompensacji przyrodniczych, koszty udzielonej gwarancji i r¢kojmi, koszty
niezbednych nadzorow, potwierdzen, prac i pozwolen przyrodniczych, czy archeologicznych i
innych specjalistycznych..

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu zamowienia nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Rozliczenie Wykonawcy za drewno pozyskane z wycinki nastgpi W oparciu 0 wyceng
rzeczoznawcy (brakarza). Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kwote wynikajaca z ww. wyceny.

§ 5.

Obowiazki Zamawiajgcego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

przekazanie Wykonawcy placu budowy nie wczesniej, niz 2 stycznia 2024 r.,
przekazanie Dokumentacji w dniu zawarcia umowy,

przekazanie dziennika budowy nie wczesniej, niz 2 stycznia 2024 r.,
sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru koncowego,
uczestniczenie w naradach zwoltywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru Zadania i zaptata uméwionego Wynagrodzenia.

§ 6.
Obowiazki Wykonawcy

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

wykonanie robdot budowlanych, stanowigcych Przedmiot zamowienia zgodnie z Dokumentacja,
wydanymi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
przepisami prawa w szczegolnosci u.p.b. i sztuka inzynierska oraz na warunkach ustalonych
Umowa,

ztozenie najpozniej w dniu przekazania placu budowy o$wiadczen o podjeciu obowigzkow przez
kierownika budowy/kierownikéw robot, Wykonawca zapewni na czas trwania robdt kierownika
budowy posiadajacego stosowne uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2
u.p.b. do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoSci inzynieryjnej drogowej lub
rownowazne,

zorganizowanie zaplecza budowy, w tym ustawienie tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

ustawienia tablicy informacyjnej Zadania, o ktorych mowa w § 2 pkt 1 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych
przez podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu pafstwa lub z
panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 953 ze zm.), zgodnie z wymaganiami
tego rozporzadzenia i Programu.

ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

powiadomienie wlasciwych organdéw 1 instytucji 0 rozpoczgciu robdot oraz ewentualne
aktualizacja, uzgodnienie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu a takze wprowadzenie
tymczasowej organizacji ruchu,

udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego w czasie
trwania budowy, jesli tacy wystapia oraz pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych u.p.b. oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawa,

nadzor 1 przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisow p. poz. w trakcie wykonywania robot,



10) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli o wykonaniu robot
zanikajacych,

11) biezace informowanie Zamawiajacego 0 Konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych
lub zamiennych w terminie dwoch dni roboczych od dnia stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania; przez dni robocze dla potrzeb tej regulacji i pozostatych zapiséw Umowy rozumie si¢
dni: od poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

12) uiszczanie optat za: pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, pobér wody dla
potrzeb budowy i zaplecza; pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza
dla potrzeb budowy,

13) dostarczenie i zabezpieczenie na wlasny koszt materialow niezbgdnych do realizacji Przedmiotu
zamowienia, Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty, okreslone co do
rodzaju, standardu i ilosci w Dokumentacji oraz ponosi za nie pelng odpowiedzialno$¢. Materiaty i
wyroby muszg by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiada¢, co do jakosci, wymogom dotyczacym
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 u.p.b. a takze
wymaganiom jakosciowym okreslonym w Dokumentacji,

14) posiadanie i okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego W stosunku do wskazanych materiatow
certyfikatow, znakow bezpieczenstwa lub deklaraciji,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
jesli bedzie taka potrzeba,

16) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci 0znakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie
prowadzenia robdt — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostgpu na plac budowy osobom
postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

17) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia  nadziemnego i podziemnego oraz
budowli/urzadzen/elementéow zagospodarowania terenu znajdujacych si¢ w bezposrednim
sasiedztwie placu budowy, o ile uszkodzenie wynika z prowadzonych dziatah lub zaniechan,

18) naprawienie na wilasny koszt po zakonczeniu robot ewentualnych uszkodzen droég dojazdowych
oraz innych szkoéd wyniklych w trakcie realizacji Przedmiotu zamowienia, jak rowniez
przywrocenie do stanu sprzed rozpoczecia robot elementéw nieobjetych ich zakresem oraz terenu
przylegtego do terenu budowy,

19) ponoszenie pelnej odpowiedzialnos¢ za Podwykonawcoéw i za plac budowy z chwilg jego
przekazania,

20) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji Przedmiotu zamoéwienia,

21) uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym niz termin
przeprowadzenia odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych,

22) zgtoszenie wykonania robot budowlanych do odbioru, wraz z przedtozeniem wszelkich
dokumentow odbiorowych, w tym w szczegdlnosci: dokumentacji powykonawczej, kosztorysu
powykonawczego, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, protokotow badan i sprawdzen,
wynikow pomiardéw, badan, atestow, certyfikatow, deklaracji, o$wiadczenia Kierownika budowy
oraz innych dokumentow wymaganych przepisami lub przez Zamawiajacego — zwanymi dalej
»Dokumentami odbiorowymi”

23) usuwanie wad i usterek na wiasny koszt stwierdzonych w czasie realizacji robot budowlanych
oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

24) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian
(przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo),

25) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmian (przedktadajacy
moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy 0 podwykonawstwo),

26) zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
- Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465, ze zm.) dotyczacego pracownikow fizycznych



wykonujacych przy realizacji Zadania roboty: rozbiorkowe, przygotowawcze, ziemne,
konstrukcyjne, brukarskie, bitumiczne, montazowe.

27) ztozenie dokumentow celem weryfikacji zatrudnienia os6b na umowe o prace:

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 pracg, osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia, Zamawiajacy zada przedstawienia w szczegolnosci: oswiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy (wykaz osob) o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 0 prace,
zawierajacego informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy 0 pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy 0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Powyzsze
zostanie przekazane Zamawiajacemu najpozniej W dniu zawarcia Umowy. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zadania od Wykonawcy w kazdym czasie realizacji Przedmiotu zamdwienia
poswiadczonych za zgodnoé¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika oraz
o$wiadczenia zatrudnionego pracownika. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w
sktadzie zespotu wykonujacego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. W
trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawcy, odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci
wskazane powyzej. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce lub podwykonawceg, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

28) udokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru

1)

2)

koncowego Zadania, z uwagi na fakt, ze Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 ., poz. 1587, ze zm.).
Wszystkie niezb¢dne badania, testy materiatow Wykonawca wykonuje na wiasny koszt. Jezeli
Zamawiajacy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajace i:

wyniki badan wykaza, ze materialy badz elementy robot sg niezgodne z Umowg — koszty badan
dodatkowo zleconych obcigza Wykonawce;

jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty lub roboty sg zgodne z Umowa — Koszty badan obciaza
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie przy wykonywaniu Przedmiotu zaméwienia spelni¢ wymagania
okreslone w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach
alternatywnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 875, ze zm.). tj. zapewni¢ taczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z
2023 r., poz. 1047, ze zm.) uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu zaméwienia wynoszacy co
najmniej 10%.

§7.

Nadzér nad robotami
Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski nad realizacja Zadania. Inspektorem nadzoru
sprawujacym nadzor, W imieniu Zamawiajacego, nad robotami okreslonymi niniejsza Umowa
bedzie:  .iiiveiiiieenennn. ,oonr tel ;oupr. bud. nri o do
Wskazany inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za realizacje Umowy w imieniu Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim osobom wystepujacym w imieniu
Zamawiajacego, wstepu na teren budowy oraz dostepu do miejsc planowanych jak i
wykonywanych robot, zwigzanych z realizacjg Przedmiotu zamowienia. Zmiana przedstawicieli
Zamawiajacego nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie powiadomienia Wykonawcy na pismie.
Wykonawca ustanawia kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej lub roéwnowazne w  osobie:

Ustanowiony kierownik budowy/robot odpowiada za nalezyte wykonanie Przedmiotu zaméwienia
w imieniu Wykonawcy, a nadto realizuje obowigzki okreslone w u.p.b.



1.

2.

§ 8.
Rozliczenia i platnosci

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu zaméwienia nastapi jedng faktura
VAT, ptatng w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej
faktury - ztozong zgodnie z wybranym przez Wykonawce sposobem: w tradycyjnej formie
pisemnej lub ustrukturyzowang fakturg elektroniczng, w oparciu 0 protokot odbioru koncowego
Przedmiotu zamoéwienia.

Faktura bedzie wystawiona na:

- Nabywece: Powiat Wioclawski, ul. Cyganka 28, 87-800 Wloctawek, NTP: 888-311-57-91

- Odbiorca/Ptatnik: Powiatowy Zarzad Dréog we Wloclawku z/s w Jarantowicach Jarantowice

5, 87-850 Chocen.

3.

4.

=

Faktura tradycyjna przekazana bedzie na adres Powiatowy Zarzad Drog we Wioctawku z/s w

Jarantowicach Jarantowice 5, 87-850 Chocen.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna by¢ przestana droga elektroniczng za
posrednictwem systemu teleinformatycznego pod adresem:

- www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl

- Nazwa skrzynki: Powiatowy Zarzad Drég we Wloctawku z/s w Jarantowicach

- Dane identyfikacyjne skrzynki: Typ numeru PEPPOL.: NIP, Numer PEPPOL.: 8882425294.

Do faktury nalezy zataczy¢ (w przypadku faktury sktadanej w tradycyjnej formie pisemnej) lub

dostarczy¢ do Zamawiajacego (w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej):

1) Zestawienie ilosciowe i wartosciowe wykonanych rob6t. Zestawienie winno by¢ sporzadzone
przez Wykonawcg, sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru oraz zatwierdzone
przez Zamawiajacego,

2) komplet Dokumentéw odbiorowych,

3) dowod/dowody potwierdzajacy/potwierdzajace  zaptatg wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktéorych mowa w § 12 ust. 1, w stosunku
do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647* § 5 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610, ze zm.) [ k.c. ],
ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane. W przypadku nie
przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaplaty wstrzymuje sie wyplate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

Za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien dokonania polecenia przelewu pieniedzy na rachunek

Wykonawcy, jest to jednoczesnie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Strony oswiadczajg, ze beda realizowaé platnos¢ za fakturg z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci (tzw. splitpayment).

Podzielng ptatno$¢ tzw. splitpayment stosuje sie wytacznie przy platnosciach bezgotéwkowych,

realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych

podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
$wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0 % lub objete odwrotnym obcigzeniem.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach,

ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktorego zgodnie z Rozdziatem 3a

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo Bankowe (Dz. U. 2022 r., poz. 2324, ze zm.)
prowadzony jest rachunek VAT.

§9.
Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamowienie sitami  wiasnymi/przy  udziale
podwykonawcow.
Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastgpujace czesCi  zamoOwienia:

Podwykonawca/ami WYKONAWCY JESt/SG: ....vineriniitiiit e,


http://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/

5. Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktorych mowa w ust. 3 i 4, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w podzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

6. Powierzenie wykonania czeSci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego Przedmiotu zamowienia.

§ 10.
Zakazane postanowienia w umowie 0 podwykonawstwo
Umowa o0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami Umowy zawartej mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca.

§ 11.
Umowa o podwykonawstwo zaméwienia na roboty budowlane

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiajacy, W terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z § 10.

4. Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajacy, W terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

8. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw 0 podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajacego w dokumentach zamowienia (tj. dostawy materiatow budowlanych niezbednych
do realizacji Przedmiotu zamoéwienia, ushugi transportowe i ushugi kierowania robotami).
Wylaczenie, 0 ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajacy moze okresli¢ nizsza wartos¢, od ktorej bedzie
zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.



10.

11.

W przypadku, 0 ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§12.

Bezposrednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje 0 terminie zglaszania
uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaé
si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego

co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$é si¢ nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy.
Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy K.c., jezeli przepisy
pzp nie stanowig inacze;j.

§ 13.
Odbiory robot budowlanych

Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego
zgloszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.
Komisyjny odbiér koncowy catosci robdt, zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w
terminie do 14 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i
potwierdzenia wykonania robot do odbioru przez inspektora nadzoru stosowym wpisem do
dziennika.
Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru ostatecznego — pogwarancyjnego przed uptywem terminu
gwarancji i rekojmi, o czym powiadomi Wykonawce w formie pisemne;.
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Z czynnos$ci odbioru koncowego oraz odbioru ostatecznego bedg spisane protokoty zawierajagce

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorow.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu zamowienia
zgodnie z przeznaczeniem, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu zamowienia
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania Przedmiotu zamowienia po raz drugi jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odmdéwi¢ usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokosé

zwigzanych z tym kosztow.

Wykonawca najpozniej w dniu odbioru koncowego przedtozy Dokumenty odbiorowe, w tym w

szczegolnosci dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza, ktore

stanowi¢ bedzie zalacznik do protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajacy moze odmoéwié¢ odbioru koncowego do czasu wypelnienia przez Wykonawce

obowiazkéw, o ktorych mowa w ust. 7.

Po odbiorze koncowym robot rozpocznie swoj bieg termin okresu gwarancji i rekojmi a po dacie

odbioru koncowego rozpocznie swoj bieg termin na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy, 0 ktérym mowa w § 15 ust 2.

§ 14.

Gwarancja jakosci i rekojmia
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady na wykonany
Przedmiot zamowienia na okres .............Iat od chwili odbioru koncowego.
Strony ustalaja, ze w przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawca dokona ich usunigcia na wtasny koszt, w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty
ich zgtoszenia przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze usunigcie wad lub usterek nie
bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin usuniecia wad
lub usterek. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o przypadku wystgpienia wad lub usterek
pisemnie faksem lub poczta elektroniczna.
Szczegotowe warunki gwarancji nie mogg uzaleznia¢ uprawnien Zamawiajacego od
jakichkolwiek dodatkowych $wiadczen na rzecz Wykonawcy, producenta materiatu/urzgdzenia
lub ich autoryzowanych przedstawicieli, w catym okresie gwarancji i rekojmi.
Raz w roku Zamawiajacy wraz z Wykonawca dokonywa¢ beda przegladu gwarancyjnego
Przedmiotu zamoéwienia. Termin przegladu wyznaczy Zamawiajgcy, zawiadamiajac o tym
Wykonawce (telefonicznie lub e-mail) z wyprzedzeniem 7 dniowym. Z kazdego przegladu
zostanie sporzadzony protokot. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad lub usterek na
swoj koszt w ramach udzielonej gwarancji i r¢kojmi w terminie ustalonym w tym protokole.
W szczegblnych przypadkach, gdy wada lub usterka stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia si¢ szkody.
W przypadku nieusuniecia wad lub usterek we wskazanym terminie Zamawiajgcy moze usungé
wady lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku, gdy usuni¢cie wady lub usterki bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub gdy ze
wzgledow technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Termin udzielonej gwarancji i r¢kojmi ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady lub usterki, jezeli
powiadomienie o wystgpieniu wady lub usterki nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji i
rekojmi.
W przypadku wydhuzenia okresu gwarancji, okres rekojmi ulega wydhuzeniu do czasu ustania
odpowiedzialnosci wynikajacych z tytutu gwarancji.
W przypadku wydtuzenia okresu rgkojmi, okres gwarancji ulega wydtuzeniu do czasu ustania
zobowigzan wynikajacych z tytulu rekojmi.



11. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wyrazenia zgody na zajecie pasa drogowego objetego
gwarancja, na cele o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645, ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany bedzie do okreslenia warunkéw odtworzenia drogi, w celu przejecia obowigzkdéw
gwaranta przez osob¢ upowazniong na mocy decyzji zarzadcy drogi. Przeniesienie powyzszych
obowigzkow dotyczy wylacznie obszaru, w ktorym nastgpi ingerencja w substancje drogowa.
Brak okreslenia przez Wykonawce warunkoéw odtworzenia pasa drogowego w terminie siedmiu
dni roboczych od doreczenia wniosku, przez osobe wystepujaca o zajecie pasa drogowego,
oznacza¢ bedzie utrzymanie wszelkich obowigzkow Wykonawcy w zakresie gwarancji,
niezaleznie od ingerencji w pas drogowy osoby uprawnionej na mocy decyzji zarzadcy drogi.

§ 15.
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
1. Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego
wykonania Umowy, zwanego dalej ,,Zabezpieczeniem” w wysokosci 5% ceny brutto

przedstawionej w ofercie, co stanowi Kwote: ...cceveeeenennnnnn. zk (stownie: ....................... ).
Zabezpieczenie zostato wniesione W FOrmIe ... ... ...t
2. W przypadku nalezytego Wykonania robot 70% zabezpieczenia w kwocie: .....cceeeenees zk

zostanie zwrocone/zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym robdt potwierdzonym
protokotem odbioru koncowego roboét, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 § 13.

3. Pozostata czesé tj. 30% zabezpieczenia W KWOCIE: ..cuvveenrneennnns z} zostanie zwrdcona w ciagu
15 dni po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi - tj. ..... lat.

4. Zwrot Zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastapi wraz z odsetkami wynikajacymi z
Umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca nie usunie wad i usterek w okresie
gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady, Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwotg
okre$long w ust. 3, z przeznaczeniem na usuniecie wad i usterek.

6. Wykonawcy skladajacy ofert¢ wspolnie, na podstawie art. 58 ust. 1 pzp ponosza solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

7. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu zaméwienia na skutek wprowadzenia zmian,
o ktorych mowa w tresci § 20 ust. 2 pkt 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
okresu Zabezpieczenia oraz okresu zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji jakosci i r¢kojmi
za wady o dtugos¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry przedtuzono termin realizacji
Przedmiotu zamowienia.

8. W przypadku wniesienia przez Wykonawcg Zabezpieczenia oraz zabezpieczenia roszczen z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi za wady w jednej z form, o ktérych mowa w tresci art. 450 ust. 1 pkt 2
— 5 pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji Przedmiotu zaméwienia na skutek wprowadzenia
zmian, o ktérych mowa w tresci § 20 ust. 2 pkt 3) Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia zawarcia aneksu do
Umowy:

1) oryginat aneksu do Zabezpieczenia oraz
2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

9. Niedopelnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w ust. 8 Umowy, bedzie
skutkowato karg umowna, o ktorej mowa w tresci § 18 ust. 1 pkt 11) Umowy, lub odstgpieniem
przez Zamawiajacego od Umowy na podstawie § 19 ust. 1 pkt 7) Umowy.

§ 16.
Odpowiedzialnos$é za plac budowy
1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w tym zaplecze budowy,
W szczegblnosci poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot, oraz dba¢ o
stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji Zadania.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ dozorowa¢ plac budowy w czasie prowadzenia robot.
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Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywane roboty od momentu
przejecia placu budowy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu
I mieniu, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami.

§17.
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, robdt budowlanych, rzeczy,
materialow i urzadzen, zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem robot budowlanych, z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi na kwote:
........................................ zt, zgodnie z kwota wynikajaca z Oferty oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) oraz nastepstw nieszcze$liwych wypadkow (NNW).
Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, wiatru i innych zdarzen losowych,
2) odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastgpStwa nieszczesliwych wypadkow
(NNW) dotyczacych pracownikéw i osob trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzong
dziatalnoscig, w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Wykonawca, jak rowniez podwykonawcy, sa zobowigzani do przedstawienia polis
ubezpieczeniowych (OC i NNW) na okres obejmujacy czas realizacji Przedmiotowego
zamoOwienia.
Na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu potwierdzone za zgodno$é
z oryginatem kserokopie polis ubezpieczeniowych, w powyzszym zakresie odpowiadajace
wymogom okreslonym w niniejszym paragrafie, wraz z dowodami ich optacenia oraz ogolnymi
warunkami ubezpieczenia.
Brak ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, uprawnia Zamawiajagcego do odstgpienia od
niniejszej Umowy.

§ 18.
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne W nastgpujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu zaméwienia powstatg z winy Wykonawcy w wysokoSci
0,1% Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastgpnego, po uptywie terminu
wykonania okreslonego w Umowie,

2) za zwloke w usunig¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
udzielonej gwarancji jakosci i rgkojmi za wady w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia, za kazdy
dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

3) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — W wysokosci
10 % Wynagrodzenia,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia,

5) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1% naleznego im wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki
liczac od dnia nastepnego, po uplywie terminu zaptaty okreslonego w umowie
podwykonawczej,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zt, za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ 2z oryginalem Kkopii umowy o0
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiang,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 11 ust. 2
w wysokosci 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,
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9) za niewywigzanie si¢ z 0Obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajacemu Wykazu osob
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 27) Umowy w
wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

10) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, wykonania prac budowlanych innym
osobom niz te wskazane w wykazie 200,00 zt dziennie za kazdy dzien pracy takiego
pracownika,

11) w przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzku, 0 ktorym mowa w tresci
§ 15 ust. 8 Umowy, w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki, liczonej od
uptywu terminu, o ktorym mowa w tresci § 15 ust. 8 Umowy,

12) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z
tytulu zmiany wysokos$ci ich wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 21 ust. 7 w wysokosci 10%
naleznego im wynagrodzenia,

W przypadku naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych z przyczyn wskazanych w ust. 1

Wykonawca os$wiadcza, iz wyraza zgode na potracenie naliczonych kar z przystugujacego mu

Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu zaméwienia na zasadach okre§lonych w odpowiednich

przepisach k.c.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za zwloke w przystapieniu do czynnos$ci odbioru Przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,1%
Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w Ktorym
odbior miat by¢ rozpoczety,

2) ztytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokos$ci
10 % Wynagrodzenia.

Laczna maksymalna wysokos$¢ kar, ktorych moga dochodzi¢ strony wynosi 109% Wynagrodzenia.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego do wysokosSci rzeczywiscie

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 19.
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 pzp,

¢) Trybunal Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi nha to, ze
Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

3) gdy powezmie wiadomos¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegla na tyle pogorszeniu, ze
istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawca ogtosi likwidacje przedsigbiorstwa.

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,

5) gdy Wykonawca samowolnie przerwat realizacj¢ robot i przerwa trwa dtuzej niz 3 dni,

6) gdy wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% Wynagrodzenia,

7) niedopetnienia przez Wykonawce obowiagzku, 0 ktorym mowa w § 15 ust. 8 Umowy,

8) jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajacego z § 17 Umowy, nie dokonat
stosownego Ubezpieczenia.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), Zamawiajacy odstepuje od Umowy W czescl,

ktorej zmiana dotyczy.
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W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czg¢sci Umowy.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3-8 odstgpienie od Umowy moze nastapi¢ w

terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcych podstawe

odstapienia.

Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy:

1) gdy Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub podpisania
protokotu odbioru,

2) gdy Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uplywu terminu, okre$lonego niniejsza
Umowa na zaptate faktury, nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty, pomimo dodatkowego
wezwania.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstapienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych Zadaniem, jezeli odstapienie od Umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni usunie z terenu robét urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow wedtug cen zakupu na realizacj¢ Zadania, okreslonych w Kosztorysie

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow robot,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu robot.

§ 20.
Zmiany Umowy

Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastapic¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci jezeli nie jest istotna w rozumieniu w art. 454 pzp.

Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian

postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru

Wykonawcy - w formie aneksu - w przypadku wystgpienia co hajmniej jednej z okolicznosci

wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:

1) zmiany spowodowane sitg wyzsza uniemozliwiajacg wykonanie Przedmiotu zamowienia;

2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzedowo obowigzujacej stawki podatku od towaroéw
i ustug (VAT);

3) zmiany terminu realizacji zaméwienia, w przypadku:

a) wystgpienia Okoliczno$ci sity wyzsze] — jako site wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po
dniu wejscia w zycie Umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wiladzy i administracji publicznej sytuacje wyjatkowe, stany epidemiczne,
stany nadzwyczajne - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

b) wystapienia warunkow uniemozliwiajacych zastosowanie technologii przewidzianej w
Dokumentacji, jesli spowoduje to wstrzymanie rob6t lub uniemozliwiajacych w ogodle
wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych nastgpujacych po sobie —
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d)

e)

9)

h)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, lub zastosowanie, wprowadzenie
innej/lepszej technologii robot - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie, lub konieczno$¢ opracowania i wdrozenia
nowej technologii,

wydania zakazu prowadzenia robot lub wstrzymania robot przez organ administracii
publicznej o ile zadanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastapilo z przyczyn, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi, na jaki Wykonawcy zakazano
prowadzenia robot lub wstrzymano prowadzenie robot,

wystapienia kolizji z sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania niezbgdne jest
opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robot na okres dtuzszy niz
5 dni kalendarzowych - przy czym przesuniecie terminu roboét nastgpi 0 tyle dni, przez ile
trwalo ich wstrzymanie,

w  przypadku Kkoniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajacych wykonywanie robét, przy czym przesunigcie terminu robodt nastapi o czas
niezbedny na wykonywanie robdt po uzyskaniu powyzszych badan, ekspertyz lub analiz,
zaistnienia koniecznosci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji przy
czym przesunigcie terminu robot nastgpi 0 tyle dni, przez ile trwaé¢ bedzie opracowanie
nowych rozwiazan projektowych,

w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w Dokumentacji zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robdt, stanowigcych Przedmiot zamowienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczb¢ dni niezbgedng do wprowadzenia
zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy — jesli
zajdzie taka konieczno$¢ oraz 0 czas niezbedny na wykonanie robot wynikajacych ze zmian
Dokumentacji - jesli zajdzie taka konieczno$¢, przy czym czas na wykonanie zostanie
zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiajacego,

koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich zlecenia,
rodzaj lub zakres majg wptyw na pierwotny termin Umowy,

koniecznosci wykonania robdot zamiennych - do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta - rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce Zadania
w sposob odmienny od sposobu okreslonego w Dokumentacji. Konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy: - materialy przewidziane w Dokumentacji lub ich
rownowazniki nie mogg by¢ uzyte przy realizacji z powodu zaprzestania produkcji lub
zastapienia innymi; - w trakcie wykonywania zaméwienia nastapita zmiana przepisow prawa
budowlanego;-w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np.
Polska Norma);-w trakcie realizacji zamowienia zastosowano lepsze materiaty badz inng
technologie.;

mozliwo$¢ wprowadzenia lub/i zastosowania innej/lepszej technologii wykonania robdt;
koniecznosci wykonania robot dodatkowych;

zmiany wynagrodzenia przypadku zmian, o ktérych mowa w pkt 4-6 z zastrzezeniem, ze w
przypadku kalkulowania robot wykraczajacych poza pierwotny zakres Przedmiotu
zamowienia Strony opiera¢ si¢ beda na cenach wynikajacych z Kosztorysu, a w przypadku
braku analogicznych pozycji w Kosztorysie na cennikach SEKOCENBUD;

mozliwo$¢ zmiany 0sob, o ktorej mowa w § 7 ust. 4 Umowy gdy: kwalifikacje wskazanej
nowej osoby beda takie same lub wyzsze, po zlozeniu przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych posiadanie stosownych kwalifikacji i akceptacji Zamawiajgcego;

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni
wplyw na realizacj¢ Przedmiotu zamowienia lub $§wiadczenia stron Umowy;

10) zmiany Harmonogramu z powodu zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy lub zmiany

terminéw realizacji poszCzegolnych robot czy zmiany zakresu robot;

11) zmiany w zakresie odbiorow i rozliczenia finansowego z Wykonawca, W szczeg6lnosci

wynikajace z regulaminu Programu;

12) zmiany dotyczace wprowadzenia podwykonawcy lub zakresu robot wykonywanych przez

podwykonawcow;
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13) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w
postgpowaniu, jezeli wykonawca wykaze zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamoéwienia;

14) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w
Programie w szczegdlnos$ci zmian przepisow prawa, regulaminéw, wytycznych i zalecen
dotyczacych Programu;

15) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z pzp.

. Wszystkie postanowienia dotyczace okolicznosci wymienionych w ust. 2. stanowig katalog zmian,
na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie Stanowia jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

. Nie stanowi istotnej zmiany Umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob wskazanych do
kontaktow migdzy stronami Umowy.

. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie strony Umowy. Z wnioskiem 0 zmiang tresci Umowy moze wystapi¢ zaréwno
Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§ 21.
Waloryzacja

Zamawiajacy, zgodnie z art. 439 pzp, przewiduje mozliwos¢ dokonywania zmian wysokosci netto

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 umowy jezeli wskaznik inflacji

(W1i) liczony zgodnie z ponizszym wzorem dla minimum 6 miesi¢cy po miesigcu otwarcia oferty

w oparciu 0 wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej GUS publikowane na stronie GUS

podanej nizej w Opisie wzoréw, bedzie rowny lub wigkszy niz 1,0600 (+6%) w przypadku

wzrostu cen materiatow lub kosztow lub bedzie rowny lub mniejszy niz 0,9400 (-6%) w

przypadku spadku cen materiatow lub kosztow:

Wi=(W0/100 x W1/100 x W2/100 x W3/100 x ... x Wn-1/100 x Wn/100)

Gdy tak policzony wskaznik inflacji (Wi) przekroczy wskazany poziom, wzrost lub spadek
wynagrodzenia zostanie policzony nastgpujacym wzorem:

Ww(n) = a+(1-a) x (W0/100 x W1/100 x W2/100 x W3/100 x ... x Wn-1/100 x Wn/100)

Opis wzorow:

»Ww(n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca po miesigcu otwarcia oferty, dla ktérego
bedzie opublikowany, ostatni, dostgpny wskaznik w terminie na 30 dni przed umownym terminem
wykonania zaméwienia, o ktéorym mowa w § 3 umowy,

»a" - staly wspotczynnik 0 wartosci 0,75 obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktore nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzowany),

»WO" — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100,

HWI1" W27 W3", ... — wskazniki ,,17, ,,2”, ,,3”, ... z kolejnych miesigcy po miesigcu otwarcia
oferty,

,»Wn-1"— wskaznik ,,n-1” z miesigca poprzedzajacego miesigc, dla ktorego bedzie opublikowany,
ostatni, dostgpny wskaznik w terminie na 30 dni przed umownym terminem wykonania
zamowienia, o ktérym mowa w § 3 umowy,

»Wn" — wskaznik ,,n” z miesigca dla ktorego begdzie opublikowany, ostatni, dostepny wskaznik w
terminie na 30 dni przed umownym terminem wykonania zamdwienia, o ktorym mowa w § 3

umowy,
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llorazy wskaznikéw cen (np. W1/100) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po
przecinku. Natomiast wynik iloczynéw tj. wskaznik waloryzacji Ww(n) nalezy obliczaé¢ z
doktadnoscig do 4 miejsc po przecinku.

[W(, 1, 2, 3, ..., n-1, n) - wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej pozycja obiekty
inzynierii ladowej i wodnej publikowany przez Gtowny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS)
dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.aspx

lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych
miesi¢cy kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca dla ktorego bedzie
opublikowany, ostatni, dostepny wskaznik w terminie na 30 dni przed umownym terminem
wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 3 umowy].

W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestal byé dostegpny, Strony uzgodnig inny, najbardziej
zblizony wskaznik publikowany przez GUS.

W celu dokonania zmian umowy, Strony umowy zobowigzane sg ztozy¢ sobie wzajemnie Wniosek
o waloryzacj¢, nie pdzniej niz na 15 dni przed umownym terminem wykonania zamdowienia, o
ktorym mowa w § 3 umowy zawierajacy obliczenie zgodne z opisanymi w ust. 1 zasadami
waloryzacji wraz ze wskazaniem zwigzku ponoszonych kosztow w okresie waloryzowanym z
przejetymi wskaznikami inflacyjnymi (Wi).

Strona umowy, ktorej przedtozono wniosek, moze zwrodci¢ si¢ do drugiej Strony z wezwaniem o
jego uzupehienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentow;
wnioskodawca zobowigzany jest odpowiedzie¢ na wezwanie wyczerpujaco i zgodnie ze stanem
faktycznym, w terminie do 5 dni od dnia otrzymania wezwania. Brak odpowiedzi Strony na
wezwanie nie wywotuje skutkow przewidzianych w niniejszej umowie.

Jezeli zostanie wykazane, ze zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamOwienia Uzasadniajg zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, Strony umowy
zawra w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci stosowny aneks do umowy, okreslajacy nowa
wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzglednieniem dowiedzionych zmian. Zwaloryzowana
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie wynikiem przemnozenia wskaznika
waloryzacji Ww(n) i wysokosci netto wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w §
4 umowy (pierwotnej kwoty wynagrodzenia netto wskazanego w ofercie), w efekcie
wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwigkszone lub zmniejszone.

Waloryzacji nie podlegaja warto$ci netto wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wprowadzone do
umowy na podstawie § 20 umowy (Zmiany Umowy) oraz przepisow pzp.

Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu skladania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

Maksymalna dopuszczalna warto$§¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
skutek zastosowania waloryzacji w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano — montazowej
dotyczacy obiektow inzynierii ladowej i wodnej wynosi 10% wynagrodzenia netto wskazanego w
§ 4 umowy (pierwotnej kwoty wynagrodzenia wskazanej w ofercie), lacznie w catym okresie
obowigzywania Umowy.

Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 pzp,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, jezeli tacznie
spetnione sg nastepujace warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi
oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesi¢cy. Waloryzacja bedzie si¢
odbywa¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z
zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia bedg kalkulowane w odniesieniu do dnia
zawarcia umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca, lub Podwykonawca, a dalszym
Podwykonawca.
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Postanowienia koncowe

§ 22.

1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, ktore moga wynikng¢ w toku realizowania niniejszej Umowy, strony zobowiazuja
si¢ podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku nierozstrzygnigcia sporu w ciggu miesigca wiasciwym do jego rozpoznania bedzie
sad powszechny wg siedziby Zamawiajgcego.

§ 23.

1. O ile nie zostato to wyraznie okre$lone inaczej, wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja na
podstawie Umowy bedzie sporzadzona w formie pisemnej i uznawana za nalezycie dorgczona,
jezeli bedzie wystana na nastepujace adresy do korespondencji i poczty elektronicznej stron:
Zamawiajacy : Starostwo Powiatowe we Wiloctawku, ul. Cyganka 28, 87-800 Wtoctawek, e-mail:
zamowieniapubliczne@powiat.wloclawski.pl i Powiatowy Zarzad Drog we Wloctawku z/s w
Jarantowicach, Jarantowice 5, 87-850 Chocen, e-mail: pzd@list.pl
WYKONAWECE ..o ce-mails

2. Strony niezwlocznie poinformuja si¢ nawzajem o wszelkich zmianach adresow. Do czasu
powiadomienia o0 zmianie, wszelkie zawiadomienia przestane na poprzedni adres beda uznawane
za otrzymane w normalnym trybie.

§ 24.
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci z Umowy na osobg trzecia, bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

§ 25.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowga stosuje si¢ przepisy K.c., u.p.b. oraz pzp.

§ 26.
Zataczniki wymienione w umowie stanowig jej integralng czesé.

§ 27.
Niewazno$¢ ktoregokolwiek postanowienia Umowy nie skutkuje niewaznoscig catej Umowy. W takiej

sytuacji Umowa zostanie odpowiednio zmieniona przez Strony, przy czym w pierwszej kolejnosci
stosuje si¢ wyktadni¢ innych postanowien niniejszej Umowy.

§ 28.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Wykonawcy i
trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Zalaczniki:
1) SWz
2) Dokumentacja
3) Oferta

4) Harmonogram
5) Kosztorys
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